

質問事項に対する回答書54

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1/8	割掛対象表参考内訳書		汚濁水処理設備上屋費	回答21-5で積卸し設備は44.8ヶ月が正との事でしたが、同様に汚濁水処理設備上屋費も44.8ヶ月になるものと考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。
2	1/8	割掛対象表参考内訳書		工事用電力費	工事用電力費は排水工完了までと考えて、 $44.8 + 0.5 + 2,458 / 400 \approx 51.4$ ヶ月になるものと考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。
3	1/8	割掛対象表参考内訳書		工事用道路維持補修費	散水車が38ヶ月になっていますが、掘削期間中の42.8ヶ月ではないでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。
4	1/8	金抜設計書	11頁 121	インバート埋戻し	インバート埋戻しに使用する材料は、購入材と考えてよろしいでしょうか。	R6.11.20当社HP掲載の「質問に対する回答書28(番号5)」のとおりです。
5	1/8	金抜設計書	12頁 139	切羽監視員	12/17の訂正で切羽監視員の人数が1634人から1682人に変更になりましたが、トンネル掘削に係る仮設備の期間には変更がありません。変更の根拠についてご教示ください。	土木工事積算基準の改訂に伴う変更が切羽監視員のみ反映されていなかったためです。