

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月4日（月） 9：30～10：30                                      |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（対面）  |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：奥村組土木興業株式会社   |

| NEXCO東日本からの改善要望事項   | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|---|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p><b>【評価項目① 技術提案1・技術提案2】</b></p> <p>1：適用範囲について、具体的な範囲が分かるように追記すること。</p> <p>2：履行確認内容について、自社の確認方法ではなく、NEXCOが提案内容を確認する方法になっているため、訂正すること。</p> <p><b>【提案項目② 技術提案1・技術提案2】</b></p> <p>1：適用範囲について、具体的な範囲が分かるように追記すること。</p> <p>2：履行確認内容について、自社の確認方法ではなく、NEXCOが提案内容を確認する方法になっているため、訂正すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：技術提案書（適用範囲）について訂正する。</p> <p>2：技術提案書（履行確認方法）について訂正する。</p> <p>1：技術提案書（適用範囲）について訂正する。</p> <p>2：技術提案書（履行確認方法）について訂正する。</p> |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月4日（月） 13：30～14：30   |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（WEB形式）   |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長<br>技術提案書提出者：オリエンタル白石株式会社・日本橋梁株式会社東北自動車道思川橋耐震補強工事特定建設工事共同企業体 |

| NEXCO東日本からの改善要望事項  | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|--|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p><b>【評価項目② 技術提案1】</b></p> <p>1：ジャッキアップ方法について、設計図書に示す方法と異なるため、提案内容について訂正すること。</p> <p><b>【提案項目② 技術提案2】</b></p> <p>1：仮受方法に示すイメージ図について、口頭説明のあった構造の記載が分かるように訂正すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：技術提案書の記載内容について、設計図書に合致する内容に訂正する。</p> <p>1：技術提案書のイメージ図について、説明と合致する構造となるように訂正する。</p> |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月4日（月） 15:00~16:00                                     |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（対面）  |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：川田建設株式会社  |

| NEXCO東日本からの改善要望事項   | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|---|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p>【評価項目② 技術提案1】</p> <p>1：計測機器の設置位置について、口頭説明の内容と技術提案書に記載の内容が異なるため、技術提案書を訂正すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：技術提案書について訂正する。</p> |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月4日（月） 16:30~17:30                                     |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（WEB形式）   |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：建装工業株式会社  |

| NEXCO東日本からの改善要望事項   | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|---|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p>【評価項目①・② 共通】</p> <p>1：留意点について、対応策の内容も記載されているため、留意点と対応策それぞれに内容を分けて記載すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：技術提案書について訂正する。</p> |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月6日（水） 10：30～11：30                                     |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（対面）  |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：五洋・東鉄東北自動車道思川橋耐震補強工事特定建設工事共同企業体                     |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | 技術提案書提出者からの改善状況 |
|-------------------|-----------------|
| 特記事項なし            |                 |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月6日（水） 13:30～14:30   |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（対面）  |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長     |
|             | 技術提案書提出者：JFE エンジニアリング株式会社・宇野重工株式会社<br>東北自動車道思川橋耐震補強工事特定建設工事共同企業体 |

| NEXCO東日本からの改善要望事項   | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|---|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p><b>【評価項目① 技術提案1】</b><br/>1：適用範囲について、具体的な範囲が分かるように追記すること。</p> <p><b>【評価項目① 技術提案2】</b><br/>1：適用範囲について、具体的な範囲が分かるように追記すること。</p> <p><b>【評価項目② 技術提案1】</b><br/>1：ジャッキアップ方法について、設計図書に示す方法と異なるため、提案内容について訂正すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：技術提案書（適用範囲）について訂正する。</p> <p>1：技術提案書（適用範囲）について訂正する。</p> <p>1：技術提案書の記載内容について、設計図書に合致する内容に訂正する。</p> |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月6日（水） 15:00~16:00                                     |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（WEB形式）   |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：清水建設株式会社  |

| NEXCO東日本からの改善要望事項   | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|---|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1：透明型枠の目視確認について、確認者を具体的に記載すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：技術提案書について訂正する。</p> |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月6日（水） 16：30～17：30                                     |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（対面）  |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：大日本土木株式会社   |

| NEXCO東日本からの改善要望事項   | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|---|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p><b>【評価項目① 技術提案1】</b></p> <p>1：履行確認方法に記載の「表層目視評価の実施記録」について、提案事項の確認ができる資料が再確認すること。</p> <p><b>【評価項目① 技術提案2】</b></p> <p>1：対策内容に記載の養生期間について確認し、技術提案書へ記載すること。</p> <p><b>【評価項目② 技術提案1】</b></p> <p>1：施工実績について「無し」となっているが、自社又は他社での実績がない方法か確認すること。</p> <p><b>【評価項目② 技術提案2】</b></p> <p>1：仮受構造について、口頭説明の内容と図が異なるため、再度構造を確認し技術提案書に反映すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：施工記録の資料であるため、不要な内容とし訂正する。</p> <p>1：必要期間を再確認し、技術提案書を訂正する。</p> <p>1：他社実績のある方法であるため、技術提案書を訂正する。</p> <p>1：技術提案書の図について訂正する。</p> |



## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月8日（金） 9：30～10：30                                      |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（WEB形式）   |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：株式会社ノバック  |

| NEXCO東日本からの改善要望事項   | 技術提案書提出者からの改善状況   |
|---|---|
| <p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行うこと。</p> <p>【評価項目①・② 共通】</p> <p>1：別添資料を添付しているが、入札公告の説明に記載のとおり、A4版1枚に整理し、別添資料は添付しないこと。</p> <p>2：履行箇所について、具体箇所を記載し、対象数量についても再確認すること。</p> | <p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1：施工記録の資料であるため、不要な内容とし訂正する。</p> <p>2：履行箇所及び記載数量について確認し、訂正する。</p> |

## 交渉概要書

|             |  |
|-------------|--|
| 工事名         | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事   |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和5年12月8日（金） 13:30～14:30                                     |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社会議室（WEB形式）   |
| 交渉出席者       | NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役、構造設計チームリーダー<br>関東支社 宇都宮管理事務所 改良Ⅱ担当課長 |
|             | 技術提案書提出者：ライト工業株式会社   |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | 技術提案書提出者からの改善状況 |
|-------------------|-----------------|
| 特記事項なし            |                 |