

令和2年度に公告予定の案件【調査等】新潟支社

| 令和2年7月1日現在 |               |       |      |                             |                       |       |                                                |        |            |            |
|------------|---------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 業種         | 調達方式          | 発注機関名 | 支社名  | 調査等件名                       | 業務箇所                  | 履行期間  | 業務概要                                           | 公告予定時期 | 入札予定時期     | その他        |
| 地質・土質調査    | 一般競争入札方式      | 新潟支社  | 新潟支社 | 磐越自動車道 長谷地区土質調査             | 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市    | 約10ヵ月 | 磐越自動車道長谷地区の土質調査                                | 公告済    | 入札済        | 削除         |
| 地質・土質調査    | 一般競争入札方式      | 新潟支社  | 新潟支社 | 磐越自動車道 黒森山地区土質調査            | 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約15ヵ月 | 磐越自動車道黒森山地区の土質調査                               | 第2四半期  | 第3四半期      | 変更         |
| 地質・土質調査    | 一般競争入札方式      | 新潟支社  | 新潟支社 | 日本海東北自動車道 聖籠新発田IC～中条IC間土質調査 | 新潟県北蒲原郡聖籠町～新潟県胎内市     | 約15ヵ月 | 日本海東北自動車道聖籠新発田IC～中条IC間軟弱地盤の土質調査                | 第3四半期  | 第4四半期      | 令和2年7月1日追加 |
| 地質・土質調査    | 一般競争入札方式      | 新潟支社  | 新潟支社 | 磐越自動車道 野沢地区構造物基礎調査          | 福島県耶麻郡西会津町～福島県耶麻郡西会津町 | 約15ヵ月 | 磐越自動車道野沢地区の構造物基礎調査                             | 第2四半期  | 第3四半期      | 令和2年7月1日追加 |
| 環境関連調査     | 公募型プロポーザル方式   | 新潟支社  | 新潟支社 | 新潟支社管内気象予測業務                | 新潟支社管内                | 約36ヵ月 | 道路気象予測 36ヵ月、オンライン気象情報提供 36ヵ月、気象警報等情報メール提供 36ヵ月 | 第3四半期  | 第4四半期      | 令和2年7月1日追加 |
| 橋梁設計       | 公募型プロポーザル方式   | 新潟支社  | 新潟支社 | 北陸自動車道 徳合川橋床版取替設計           | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市        | 約20ヵ月 | 橋梁床版取替設計 2橋<br>橋梁耐震補強設計 2橋                     | 第3四半期  | 令和3年度第1四半期 | 変更         |
| 橋梁設計       | 公募型プロポーザル方式   | 新潟支社  | 新潟支社 | 磐越自動車道 安産川橋基本詳細設計           | 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約20ヵ月 | 橋梁基本詳細設計 2橋                                    | 第2四半期  | 第4四半期      | 変更         |
| 橋梁設計       | 随意契約方式        | 新潟支社  | 新潟支社 | 北陸自動車道 関崎高架橋耐震補強設計          | 新潟県燕市～新潟市             | 約25ヵ月 | 橋梁耐震補強設計 3橋                                    | 公告済    | 第2四半期      | 変更         |
| 橋梁設計       | 公募型プロポーザル方式   | 新潟支社  | 新潟支社 | 磐越自動車道 中野川橋基本詳細設計           | 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約25ヵ月 | 橋梁基本詳細設計 2橋                                    | 第2四半期  | 第4四半期      | 変更         |
| 橋梁設計       | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社  | 新潟支社 | 北陸自動車道 坂田橋床版取替設計            | 新潟県柏崎市～新潟県長岡市         | 約12ヵ月 | 橋梁床版取替設計 2橋                                    | 公告済    | 第3四半期      | 変更         |
| トンネル設計     | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社  | 新潟支社 | 磐越自動車道 長谷地区施工計画検討業務         | 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市    | 約15ヵ月 | 磐越自動車道長谷地区の施工計画検討業務                            | 第2四半期  | 第3四半期      | 変更         |
| トンネル設計     | 公募型プロポーザル方式   | 新潟支社  | 新潟支社 | 磐越自動車道 黒森山トンネル詳細設計          | 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約15ヵ月 | トンネル詳細設計 3トンネル 道路詳細設計 約2.3km                   | 第3四半期  | 第4四半期      | 変更         |
| 土木施工管理     | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟(工) | 新潟支社 | 磐越自動車道 津川地区施工管理業務           | 新潟県新潟市                | 約10ヵ月 | 津川工事区内の建設事業に関する土木施工管理業務                        | 公告済    | 第2四半期      | 変更         |
| 土木施工管理     | 随意契約方式        | 新潟(管) | 新潟支社 | 新潟管理事務所 特定更新等土木施工管理業務       | 新潟県新潟市                | 約10ヵ月 | 新潟管理事務所管内の特定更新等工事(橋梁、トンネル)に関する土木施工管理業務         | 公告済    | 第2四半期      | 変更         |