

青字:追加
赤字:変更・修正
契約締結済もしくは契約手続中の案件(発注予定がなくなった案件も含む)

										令和2年10月1日現在
業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
道路設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間舗装詳細設計	千葉県成田市～千葉県山武市	約15ヵ月	舗装詳細設計 本線 約18.5km、IC 2箇所、JCT 1箇所	第4四半期	令和3年度第1四半期	
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 多古地区跨高速道路橋梁設計検討業務	千葉県多古町～千葉県横芝光町	約10ヵ月	跨高速道路橋2橋の橋梁基本詳細設計	公告済	第3四半期	
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	茨城県水戸市～茨城県日立市	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋 橋梁耐震性能照査補強検討 7橋	第3四半期	第4四半期	変更 基本契約方式
				①常磐自動車道 宮田川橋耐震補強検討業務	①茨城県日立市		①橋梁耐震補強設計 4橋		令和3年度第1四半期	基本契約に基づく隨意契約
				②常磐自動車道 田野高架橋耐震補強検討業務	②茨城県水戸市～茨城県日立市		②橋梁耐震性能照査補強検討 7橋		令和4年度第2四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	宇都宮管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	栃木県栃木市～栃木県河内郡上三川町	約30ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 11橋	第3四半期	第4四半期	基本契約方式
				①北関東自動車道 都賀地区耐震補強検討業務	①栃木県栃木市～栃木県下都賀郡壬生町		①橋梁耐震性能照査補強設計 5橋		令和3年度第1四半期	基本契約に基づく隨意契約
				②北関東自動車道 壬生地区耐震補強検討業務	②栃木県栃木市～栃木県河内郡上三川町		②橋梁耐震性能照査補強設計 6橋		令和4年度第2四半期	基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	横浜市～神奈川県横浜須賀市	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 19橋 橋梁耐震性能照査補強検討 3橋	第3四半期	第4四半期	変更 基本契約方式
				①第三京浜道路 新田谷高架橋耐震補強検討業務	①横浜市		①橋梁耐震補強設計 6橋		令和3年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
				②横浜横須賀道路 沼間第三高架橋耐震補強検討業務	②横浜市～神奈川県横浜須賀市		②橋梁耐震補強設計 7橋 橋梁耐震性能照査補強検討 2橋		令和4年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
				③横浜横須賀道路 山中高架橋耐震補強検討業務	③横浜市～神奈川県横浜須賀市		③橋梁耐震補強設計 6橋 橋梁耐震性能照査補強検討 1橋		令和5年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その3)	埼玉県児玉郡上里町～群馬県利根郡みなかみ町	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 23橋	第3四半期	第4四半期	基本契約方式
				①関越自動車道 四釜川橋耐震補強検討業務	①群馬県沼田市～群馬県利根郡みなかみ町		①橋梁耐震補強設計 6橋		令和3年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
				②関越自動車道 神流川橋耐震補強検討業務	②埼玉県児玉郡上里町～群馬県北群馬郡吉岡町		②橋梁耐震補強設計 8橋		令和4年度第4四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
				③関越自動車道 西沢橋耐震補強検討業務	③群馬県前橋市～群馬県利根郡みなかみ町		③橋梁耐震補強設計 9橋		令和5年度第4四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その4)	埼玉県本庄市～群馬県渋川市	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 15橋	第3四半期	第4四半期	基本契約方式
				①関越自動車道 女堀川橋耐震補強検討業務	①群馬県本庄市～群馬県高崎市		①橋梁耐震補強設計 8橋		令和3年度第1四半期	基本契約に基づく隨意契約
				②関越自動車道 日高高架橋耐震補強検討業務	②群馬県高崎市～群馬県渋川市		②橋梁耐震補強設計 7橋		令和4年度第4四半期	基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	所沢管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県狭山市 東京都練馬区～埼玉県所沢市	約35ヵ月	橋梁耐震性能照査補強検討 17橋	第3四半期	第4四半期	変更 基本契約方式
				①首都圏中央連絡自動車道 鶴ヶ島JCT耐震補強検討業務	①埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県狭山市 東京都練馬区～埼玉県所沢市		①橋梁耐震性能照査補強検討 7橋		令和3年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
				②首都圏中央連絡自動車道 鶴ヶ島JCT～入間IC間耐震補強検討業務	②埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県入間市		②橋梁耐震性能照査補強検討 8橋		令和4年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
				③首都圏中央連絡自動車道 入間川高架橋耐震補強検討業務	③埼玉県狭山市～埼玉県入間市		③橋梁耐震性能照査補強検討 2橋		令和5年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	市原管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	千葉県市原市 千葉県山武市	約25ヵ月	橋梁耐震補強設計 2橋 橋梁耐震性能照査補強検討 13橋	第3四半期	第4四半期	変更 基本契約方式
				①館山自動車道 市原地区耐震補強検討業務	①千葉県市原市、千葉県山武市		①橋梁耐震性能照査補強検討 5橋		令和3年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約
				②京葉道路 千葉地区耐震補強検討業務	②千葉市～千葉県市原市		②橋梁耐震性能照査補強検討 8橋 橋梁耐震補強設計 2橋		令和4年度第1四半期	変更 基本契約に基づく隨意契約

青字:追加
赤字:変更・修正
背景色:契約締結済みしくは契約手続中の案件(発注予定がなくなった案件も含む)

業種		調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	令和2年10月1日現在 その他
橋梁設計		公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その3)	茨城県日立市～茨城県高萩市	約35ヵ月	橋梁耐震性能照査補強検討 24橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
					①常磐自動車道 小木津高架橋耐震補強検討業務	①茨城県日立市		①橋梁耐震性能照査補強検討 6橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					②常磐自動車道 花貫川橋耐震補強検討業務	②茨城県日立市～茨城県高萩市		②橋梁耐震性能照査補強検討 10橋		令和4年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					③常磐自動車道 十王桜川橋耐震補強検討業務	③茨城県日立市～茨城県高萩市		③橋梁耐震性能照査補強検討 8橋		令和5年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計		公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	長野管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その3)	長野県安曇野市～長野県千曲市	約30ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋 橋梁耐震性能照査補強検討 13橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
					①長野自動車道 山崎高架橋耐震補強検討業務	①長野県筑摩郡筑北村～長野県千曲市		①橋梁耐震性能照査補強検討 6橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					②長野自動車道 塩崎高架橋耐震補強検討業務	②長野県安曇野市～長野県千曲市		②橋梁耐震補強設計 4橋 橋梁耐震性能照査補強検討 8橋		令和4年度第2四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計		公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	市原管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	千葉県市原市～千葉県木更津市	約25ヵ月	橋梁耐震性能照査補強検討 14橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
					①館山自動車道 袖ヶ浦地区耐震補強検討業務	①千葉県市原市～千葉県袖ヶ浦市		①橋梁耐震性能照査補強検討 6橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					②館山自動車道 木更津北地区耐震補強検討業務	②千葉県袖ヶ浦市～千葉県木更津市		②橋梁耐震性能照査補強検討 8橋		令和4年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計		公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	千葉県船橋市～茨城県潮来市	約25ヵ月	橋梁耐震補強設計 8橋 橋梁耐震性能照査補強検討 3橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
					①東関東自動車道 利根川橋耐震補強検討業務	①千葉県船橋市～茨城県潮来市		①橋梁耐震補強設計 8橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					②京葉道路 園生高架橋耐震補強検討業務	②千葉市		②橋梁耐震性能照査補強検討 3橋		令和4年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計		公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	佐久管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	群馬県富岡市～長野県東御市	約35ヵ月	橋梁耐震性能照査補強検討 32橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
					①上信越自動車道 佐久IC～東部湯の丸IC間耐震補強検討業務	①長野県佐久市～長野県東御市		①橋梁耐震性能照査補強検討 12橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					②上信越自動車道 富岡IC～下仁田IC間耐震補強検討業務	②群馬県富岡市～群馬県甘楽郡下仁田町		②橋梁耐震性能照査補強検討 10橋		令和4年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					③上信越自動車道 下仁田IC～松井田砂籠IC間耐震補強検討業務	③群馬県甘楽郡下仁田町～群馬県安中市		③橋梁耐震性能照査補強検討 10橋		令和5年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計		公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	東京湾アクアライン管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	千葉県木更津市 千葉県安房郡鋸南町	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 2橋 橋梁耐震性能照査補強検討 18橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
					①富津館山道路 大帷子地区耐震補強検討業務	①千葉県安房郡鋸南町		①橋梁耐震補強設計 2橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					②東京湾アクアライン連絡道 牛袋地区耐震補強検討業務	②千葉県木更津市		②橋梁耐震性能照査補強検討 10橋		令和4年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
					③東京湾アクアライン連絡道 習生地区耐震補強検討業務	③千葉県木更津市		②橋梁耐震性能照査補強検討 8橋		令和5年度第3四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく隨意契約
橋梁設計		公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	関越自動車道 入間川橋床版取替設計	埼玉県川越市～埼玉県鶴ヶ島市	約10ヵ月	床版取替基本設計 2橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加
橋梁設計		簡易公募型プロポーザル方式	高崎(管)	関東支社	関越自動車道 三室沢橋床版取替設計	群馬県利根郡昭和村	約15ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋	公告済	入札済	
橋梁設計		簡易公募型プロポーザル方式	佐久(管)	関東支社	上信越自動車道 金井橋床版取替設計	長野県佐久市～長野県東御市	約15ヵ月	橋梁床版取替設計 3橋	公告済	入札済	
橋梁設計		簡易公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 横芝光地区跨高連道路橋梁設計検討業務	千葉県横芝光町	約10ヵ月	跨高連道路橋2橋の橋梁基本詳細設計	公告済	第3四半期	
橋梁設計		簡易公募型プロポーザル方式	長野(管)	関東支社	上信越自動車道 百々川橋床版取替設計	長野県須坂市	約15ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋	第4四半期	令和3年度第1四半期	
橋梁設計		簡易公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	東京外環自動車道 中山道耐震補強検討業務	埼玉県戸田市～埼玉県草加市	約20ヵ月	橋梁耐震補強設計 6橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加
橋梁設計		簡易公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	東京外環自動車道 綾瀬川橋耐震補強検討業務	埼玉県川口市～埼玉県三郷市	約10ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加

令和2年度に公告予定の案件【調査等】 関東支社

青字:追加
赤字:変更・修正
契約締結済みしくは契約手続中の案件(発注予定がなくなった案件も含む)

								令和2年10月1日現在		
業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	東京都世田谷区～横浜市	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 14橋	第3四半期	第4四半期	変更 基本契約方式
				①第三京浜道路 川崎高架橋耐震補強検討業務	①東京都世田谷区～横浜市		①橋梁耐震補強設計 6橋		令和3年度第1四半期	変更 基本契約に基づく随意契約
				②第三京浜道路 東田高架橋耐震補強検討業務	②川崎市～横浜市		②橋梁耐震補強設計 4橋		令和4年度第1四半期	変更 基本契約に基づく随意契約
				③横浜横須賀道路 野庭第一高架橋耐震補強検討業務	③川崎市～横浜市		③橋梁耐震補強設計 4橋		令和5年度第1四半期	変更 基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	長野管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	長野県安曇野市～長野県東筑摩郡筑北村	約35ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 10橋	公告済	入札済	基本契約方式
				①長野自動車道 厚川橋耐震補強検討業務	①長野県安曇野市		①橋梁耐震性能照査補強検討 2橋		第3四半期	基本契約に基づく随意契約
				②長野自動車道 金田川橋耐震補強検討業務	②長野県松本市		②橋梁耐震性能照査補強検討 2橋		令和3年度第3四半期	変更 基本契約に基づく随意契約
				③長野自動車道 筑北地区耐震補強検討業務	③長野県松本市～長野県東筑摩郡筑北村		③橋梁耐震性能照査補強検討 6橋		令和4年度第3四半期	変更 基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	三郷管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	埼玉県戸田市～埼玉県三郷市	約30ヵ月	橋梁耐震補強設計 6橋	公告済	第2四半期	削除 基本契約方式
				①東京外環自動車道 中山道橋耐震補強検討業務	①埼玉県戸田市～埼玉県さいたま市		①橋梁耐震補強設計 1橋		第3四半期	削除 基本契約に基づく随意契約
				②東京外環自動車道 戸田東IC～川口JCT間耐震補強検討業務	②埼玉県さいたま市～埼玉県川口市		②橋梁耐震補強設計 3橋		令和3年度第3四半期	削除 基本契約に基づく随意契約
				③東京外環自動車道 川口JCT～外環三郷西IC間耐震補強検討業務	③埼玉県川口市～埼玉県三郷市		③橋梁耐震補強設計 2橋		令和4年度第2四半期	削除 基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	関越自動車道 川越IC～東松山IC間耐震補強検討業務	埼玉県川越市～埼玉県東松山市	約10ヵ月	橋梁耐震補強設計 9橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	東関東自動車道 富里IC～大栄IC間耐震補強検討業務	千葉県富里市～千葉県成田市	約15ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	上信越自動車道 通入川橋耐震補強検討業務	群馬県安中市	約10ヵ月	橋梁耐震性能照査 2橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	上信越自動車道 中沢川橋耐震補強検討業務	長野県小諸市	約10ヵ月	橋梁耐震補強設計 1橋	第4四半期	第4四半期	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	長野自動車道 五常橋耐震補強検討業務	長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村	約15ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	東京湾アクアライン連絡道 金田東地区耐震補強検討業務	千葉県木更津市	約10ヵ月	橋梁耐震性能照査補強検討 5橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	東京湾アクアライン連絡道 神納地区耐震補強検討業務	千葉県木更津市	約15ヵ月	橋梁耐震性能照査補強検討 12橋	第4四半期	第4四半期	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	常磐自動車道 水戸地区耐震補強検討業務	茨城県水戸市～茨城県日立市	約15ヵ月	橋梁耐震補強設計 8橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	関越自動車道 利根川橋耐震補強検討業務	群馬県渋川市	約20ヵ月	橋梁耐震補強設計 6橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	関越自動車道 沼尾川橋耐震補強検討業務	群馬県渋川市	約20ヵ月	橋梁耐震補強設計 6橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	常磐自動車道 柏IC～谷田部IC間耐震補強検討業務	茨城県守谷市～茨城県つくばみらい市	約10ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋	公告済	入札済	基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	京葉道路 殿台高架橋床版取替設計	千葉市	約15ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋	公告済	第3四半期	変更
建築設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間管理施設実施設計	横浜市～神奈川県藤沢市	約25ヵ月	料金所 4棟、トールゲート 4棟、雪氷詰所 1棟、換気所 4棟	第3四半期	第4四半期	
施設設備設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間機械設備詳細設計	横浜市～神奈川県藤沢市	約30ヵ月	トンネル非常用設備設計 約20km、トンネル換気設備設計 約110基、電気集じん機設計 約5箇所	公告済	第3四半期	
施設設備設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間電気設備詳細設計	横浜市～神奈川県藤沢市 神奈川県横須賀市	約25ヵ月	道路照明設備設計 IC 4箇所、JCT 2箇所、スマートIC 1箇所、 トンネル照明設備設計 トンネル延長 約20km、受配電設備設計 IC 4箇所、JCT 1箇所、 トンネル 7箇所、スマートIC 1箇所	第4四半期	令和3年度第1四半期	

令和2年度に公告予定の案件【調査等】 関東支社

青字:追加
赤字:変更・修正
背景色:契約締結済みもしくは契約手続中の案件(発注予定がなくなった案件も含む)

令和2年10月1日現在

業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
施設設備設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間通信設備詳細設計	横浜市～神奈川県藤沢市	約25ヵ月	CCTV設備設計 約250基、非常電話設計 約210基、 通信線路工事設計 光・メタルケーブル 約15km、ETC設備設計 IC 4箇所	第4四半期	令和3年度第1四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	谷和原(管)	関東支社	谷和原管理事務所管内土木施工管理業務	茨城県つくばみらい市	約35ヵ月	谷和原管理事務所管内の橋梁耐震補強工事、リニューアル工事等に関する調査・施工管理業務	公告済	入札済	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	高崎(管)	関東支社	高崎管理事務所管内施工管理業務	群馬県高崎市	約35ヵ月	高崎管理事務所管内のリニューアル工事に関する土木施工管理業務	第4四半期	第4四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	佐久(管)	関東支社	佐久管理事務所管内施工管理業務	長野県佐久市	約35ヵ月	佐久管理事務所管内の橋梁耐震補強工事、床版取替工事に係る施工管理業務	第4四半期	第4四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	千葉(工)	関東支社	千葉工事事務所 土木工事等積算業務	千葉市	約5ヵ月	千葉工事事務所管内の建設事業等に関する土木施工管理業務	公告済	入札済	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	京浜(管)	関東支社	京浜管理事務所管内橋梁修繕施工管理業務	横浜市	約10ヵ月	京浜管理事務所管内の床版取替工事に係る施工管理業務	第4四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	水戸(工)	関東支社	水戸工事事務所 水戸工事区施工管理業務Ⅱ	茨城県水戸市	約10ヵ月	水戸工事事務所管内の建設事業等に関する土木施工管理業務	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加
土木施工管理	随意契約方式	東京湾AL(管)	関東支社	東京湾アクアライン管理事務所管内施工管理業務	千葉県木更津市	約30ヵ月	東京湾アクアライン管理事務所管内の橋梁耐震補強事業等に関する土木施工管理業務	公告済	第3四半期	変更