

## 令和2年度に公告予定の案件【調査等】 新潟支社

青字:追加  
赤字:変更・修正  
■:契約締結済もしくは契約手続中の案件(発注予定がなくなった案件も含む)

令和2年10月1日現在

案件	調達方式	発注機関名	支社名	調査件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定期	入札予定期	その他
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 長谷地区土質調査	新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市	約10ヶ月	磐越自動車道長谷地区的土質調査	公告済	入札済	
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 黒森山地区土質調査	福島県郡山市西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町	約10ヶ月	磐越自動車道黒森山地区的土質調査	第3四半期	第4四半期	変更
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	日本海東北自動車道 新発田地区土質調査	新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県胎内市	約15ヶ月	日本海東北自動車道聖籠新発田IC～中条IC間軟弱地盤の土質調査	第3四半期	第4四半期	変更 令和2年7月1日追加
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 野沢地区構造基礎調査	福島県郡山市西会津町	約10ヶ月	磐越自動車道野沢地区の構造物基礎調査	第3四半期	第4四半期	変更 令和2年7月1日追加
環境関連調査	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	令和3年度 新潟支社管内気象予測業務	新潟支社管内	約36ヶ月	道路気象予測 36ヶ月、オンライン気象情報提供 36ヶ月、気象警報等情報メール提供 36ヶ月	第3四半期	第4四半期	変更 令和2年7月1日追加
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	北陸自動車道 徳合川橋床版取替設計	新潟県糸魚川市～新潟県上越市	約20ヶ月	橋梁床版取替設計 2橋 橋梁耐震補強設計 2橋	第3四半期	令和3年度第1四半期	
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 安座川橋基本詳細設計	福島県郡山市西会津町	約20ヶ月	橋梁基本詳細設計 2橋	第3四半期	令和3年度第1四半期	変更
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 中野川橋基本詳細設計	福島県郡山市西会津町	約25ヶ月	橋梁基本詳細設計 2橋	第3四半期	令和3年度第1四半期	変更
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	新潟管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約(その1)	新潟県阿賀町～新潟県五泉市	約40ヶ月	橋梁耐震補強設計 18橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
		新潟支社	新潟支社	①磐越自動車道 谷花橋耐震補強設計	①新潟県阿賀町～新潟県阿賀野市		①橋梁耐震補強設計 10橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく随意契約
		新潟支社	新潟支社	②磐越自動車道 安田高架橋耐震補強設計	②新潟県阿賀野市～新潟県五泉市		②橋梁耐震補強設計 8橋		令和3年度第3四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	上越管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約(その1)	新潟県糸魚川市	約40ヶ月	橋梁耐震補強設計 15橋	第3四半期	第4四半期	令和2年10月1日追加 基本契約方式
		新潟支社	新潟支社	①北陸自動車道 青海高架橋耐震補強設計	①新潟県糸魚川市		①橋梁耐震補強設計 6橋		令和3年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく随意契約
		新潟支社	新潟支社	②北陸自動車道 姫川橋耐震補強設計	②新潟県糸魚川市		②橋梁耐震補強設計 3橋		令和4年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく随意契約
		新潟支社	新潟支社	③北陸自動車道 水崎橋耐震補強設計	③新潟県糸魚川市		③橋梁耐震補強設計 6橋		令和5年度第1四半期	令和2年10月1日追加 基本契約に基づく随意契約
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	北陸自動車道 坂田橋床版取替設計	新潟県柏崎市～新潟県長岡市	約12ヶ月	橋梁床版取替設計 2橋	公告済	第3四半期	
橋梁設計	随意契約方式	新潟支社	新潟支社	北陸自動車道 関崎高架橋耐震補強設計	新潟県燕市～新潟市	約25ヶ月	橋梁耐震補強設計 3橋	公告済	入札済	
トンネル設計	簡易公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 長谷地区施工計画検討業務	新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市	約15ヶ月	磐越自動車道長谷地区的施工計画検討業務	第2四半期	第3四半期	削除
トンネル設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 黒森山トンネル詳細設計	福島県郡山市西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町	約15ヶ月	トンネル詳細設計 3トンネル 道路詳細設計 約2.3km	第4四半期	令和3年度第1四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	新潟(工)	新潟支社	磐越自動車道 津川地区施工管理業務	新潟県新潟市	約10ヶ月	津川工事区内の建設事業に関する土木施工管理業務	公告済	入札済	
土木施工管理	随意契約方式	新潟(管)	新潟支社	新潟管理事務所 特定更新等土木施工管理業務	新潟県新潟市	約10ヶ月	新潟管理事務所管内の特定更新等工事(橋梁、トンネル)に関する土木施工管理業務	公告済	入札済	