
令和５年度までに公告済みの案件【調査等／基本契約方式（契約相手方が決定しているもの）】 赤字︓変更・修正
東日本高速道路株式会社
令和６年１月４日現在

№ 業種 調達方式 発注機関名 支社名 調査等件名 業務箇所 履行期間 業務概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

1 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 旭川管理事務所管内橋梁耐震設計に関する基本契約（その１） 北海道美唄市〜北海道滝川市 約３０ヵ月 橋梁耐震補強設計　４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

2 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 　②道央自動車道　空知川橋耐震補強設計 北海道美唄市〜北海道深川市 橋梁耐震補強設計　２橋 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

3 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 札幌管理事務所管内床版取替検討に関する基本契約（その１） 札幌市〜北海道美唄市 約３５ヵ月 床版取替設計　８橋、橋梁耐震補強設計　４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

4 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 　②道央自動車道　幾春別川橋床版取替検討 北海道岩見沢市〜北海道美唄市 床版取替設計　５橋、橋梁耐震補強設計　２橋 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

5 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 北上管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１） 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 約４５ヵ月 耐震補強設計　９橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

6 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②秋田自動車道　南本内川橋耐震補強設計 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 耐震補強設計　３橋 公告済 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

7 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　③秋田自動車道　小荒沢橋耐震補強設計 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 耐震補強設計　３橋 公告済 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

8 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 郡山管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１－１） 福島県いわき市〜福島県郡山市 約４０ヵ月 耐震補強設計　６橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

9 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②磐越自動車道　谷津作橋耐震補強設計 福島県いわき市〜福島県郡山市 耐震補強設計　２橋 公告済 令和６年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

10 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 八戸管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２） 岩手県二戸市〜青森県八戸市 約４０ヵ月 耐震補強設計　１１橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

11 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②八戸自動車道　小井田川橋耐震補強設計 岩手県二戸市〜青森県八戸市 耐震補強設計　５橋 公告済 令和６年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

12 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１） 秋田県大仙市〜秋田県能代市
秋田県由利本荘市〜秋田県秋田市 約３０ヵ月 耐震補強設計　７橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

13 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②秋田自動車道　大平橋耐震補強設計 秋田県大仙市〜秋田県能代市
秋田県由利本荘市〜秋田県秋田市 耐震補強設計　３橋 公告済 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

14 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 山形管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１） 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約４０ヵ月 耐震補強設計　１４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

15 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②山形自動車道　つつじやま橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 耐震補強設計　８橋 公告済 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

16 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 山形管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２） 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約４０ヵ月 耐震補強設計　７橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

17 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②山形自動車道　月岡橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 耐震補強設計　４橋 公告済 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

18 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 鶴岡管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約 山形県鶴岡市
山形県鶴岡市〜山形県酒田市 約５０ヵ月 耐震補強設計　１１橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

19 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②日本海沿岸東北自動車道　最上川白鳥大橋耐震補強設計 山形県鶴岡市
山形県鶴岡市〜山形県酒田市 耐震補強設計　５橋 公告済 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

20 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 いわき管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１） 福島県いわき市〜福島県相馬郡新地町 約３５ヵ月 耐震補強設計　１１橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

21 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②磐越自動車道　高野川橋耐震補強設計 福島県いわき市〜福島県相馬郡新地町 耐震補強設計　６橋 公告済 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

22 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 会津若松管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１） 福島県郡山市〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約４０ヵ月 耐震補強設計　１９橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

23 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　③磐越自動車道　阿賀川橋耐震補強設計 福島県郡山市〜新潟県東蒲原郡阿賀町 耐震補強設計　４橋 公告済 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

24 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 会津若松管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２） 福島県郡山市〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約３０ヵ月 耐震補強設計　９橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

25 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②磐越自動車道　熱海１号橋耐震補強設計 福島県郡山市〜新潟県東蒲原郡阿賀町 耐震補強設計　６橋 公告済 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

26 橋梁設計 随意契約方式 東北支社 東北支社 盛岡管理事務所管内　橋梁耐震補強設計に関する基本契約 岩手県花巻市〜岩手県二戸市 約４０ヵ月 耐震補強設計　１５橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

27 橋梁設計 随意契約方式 東北支社 東北支社 　②八戸自動車道　繋沢橋耐震補強設計 岩手県花巻市〜岩手県二戸市 耐震補強設計　７橋 公告済 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

28 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 横浜市〜神奈川県横須賀市 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　１９橋　橋梁耐震性能照査補強検討　５橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

29 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②横浜横須賀道路　沼間第三高架橋耐震補強検討業務 横浜市〜神奈川県横須賀市 橋梁耐震補強設計　７橋、橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

30 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③横浜横須賀道路　山中高架橋耐震補強検討業務 横浜市〜神奈川県横須賀市 橋梁耐震補強設計　６橋、橋梁耐震性能照査補強検討　１橋 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約



令和５年度までに公告済みの案件【調査等／基本契約方式（契約相手方が決定しているもの）】 赤字︓変更・修正
東日本高速道路株式会社
令和６年１月４日現在

№ 業種 調達方式 発注機関名 支社名 調査等件名 業務箇所 履行期間 業務概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

31 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約 千葉市〜千葉県成田市 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　１０橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

32 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③東関東自動車道　花見川橋耐震補強検討業務 千葉市 橋梁耐震補強設計　２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

33 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その３） 千葉県船橋市〜千葉県香取市 約３０ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１６橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

34 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東関東自動車道　丁子第２高架橋耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　６橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

35 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その４） 千葉県香取市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

36 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東関東自動車道　市和田高架橋耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

37 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その５） 千葉県香取市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

38 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東関東自動車道　潮来高架橋耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

39 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 市原管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 千葉県市原市〜千葉県木更津市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

40 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②館山自動車道　木更津北地区耐震補強検討業務 千葉県袖ケ浦市〜千葉県木更津市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

41 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その
２）

千葉県木更津市
千葉県安房郡鋸南町 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　４橋、橋梁耐震性能照査補強検討　１８橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

42 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東京湾アクアライン連絡道　菅生地区耐震補強検討業務 千葉県木更津市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

43 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その３） 茨城県日立市〜茨城県高萩市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　２４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

44 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③常磐自動車道　十王桜川耐震補強検討業務 茨城県日立市〜茨城県高萩市 橋梁耐震性能照査補強設計　７橋 令和６年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

45 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その４） 茨城県北茨城市〜福島県いわき市
茨城県笠間市〜茨城県東茨城郡茨城町 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

46 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②北関東自動車道　宍戸城大橋耐震補強検討業務 茨城県笠間市〜茨城県東茨城郡茨城町 橋梁耐震性能照査補強設計　１２橋 令和６年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

47 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 所沢管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 埼玉県鶴ヶ島市〜埼玉県狭山市
東京都練馬区〜埼玉県所沢市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１６橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

48 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②首都圏中央連絡自動車道　入間川高架橋耐震補強検討業務 埼玉県入間市〜埼玉県狭山市 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

49 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③首都圏中央連絡自動車道　鶴ヶ島ＪＣＴ〜入間ＩＣ間耐震補強検討業務 埼玉県鶴ヶ島市〜埼玉県入間市 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

50 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 所沢管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その３） 埼玉県狭山市〜東京都あきる野市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１５橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

51 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①首都圏中央連絡自動車道　入間インターチェンジ耐震補強検討業務 埼玉県入間市 橋梁耐震性能照査補強設計　６橋 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

52 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②首都圏中央連絡自動車道　日の出ＩＣ〜青梅ＩＣ間耐震補強検討業務 東京都西多摩郡日の出町〜東京都青梅市 橋梁耐震性能照査補強設計　４橋 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

53 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③首都圏中央連絡自動車道　あきる野インターチェンジ耐震補強検討業務 東京都あきる野市 橋梁耐震性能照査補強設計　５橋 令和８年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

54 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その３） 埼玉県児玉郡上里町〜群馬県利根郡みなかみ町 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　２３橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

55 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②関越自動車道　神流川橋耐震補強検討業務 埼玉県児玉郡上里町〜群馬県北群馬郡吉岡町 橋梁耐震補強設計　８橋 令和６年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

56 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③関越自動車道　西沢橋耐震補強検討業務 群馬県前橋市〜群馬県利根郡みなかみ町 橋梁耐震補強設計　９橋 令和８年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

57 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その４） 群馬県藤岡市〜群馬県富岡市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１０橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

58 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　白倉川橋耐震補強検討業務 群馬県甘楽郡甘楽町〜群馬県富岡市 橋梁耐震性能照査補強設計　５橋 令和７年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

59 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 佐久管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約 群馬県安中市〜長野県小諸市 約３０ヵ月 橋梁耐震補強設計　２橋、橋梁耐震性能照査　２橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

60 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③上信越自動車道　和美沢橋耐震補強検討業務 群馬県甘楽郡下仁田町 橋梁耐震補強設計　１橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

61 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 佐久管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 群馬県富岡市〜長野県佐久市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　２８橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

62 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③上信越自動車道　下鎌田橋耐震補強検討業務 群馬県富岡市〜群馬県安中市 橋梁耐震性能照査補強検討　１０橋 令和６年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約



令和５年度までに公告済みの案件【調査等／基本契約方式（契約相手方が決定しているもの）】 赤字︓変更・修正
東日本高速道路株式会社
令和６年１月４日現在

№ 業種 調達方式 発注機関名 支社名 調査等件名 業務箇所 履行期間 業務概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

63 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 長野県安曇野市〜長野県東筑摩郡筑北村 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１０橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

64 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②長野自動車道　会田川橋耐震補強検討業務 長野県松本市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

65 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③長野自動車道　筑北地区耐震補強検討業務 長野県松本市〜長野県東筑摩郡筑北村 橋梁耐震性能照査補強検討　６橋 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

66 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その１） 長野県東筑摩郡麻績村〜長野県千曲市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２８橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

67 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②長野自動車道　唐沢橋耐震補強検討業務 長野県東筑摩郡麻績村〜長野県千曲市 橋梁耐震性能照査補強設計　１０橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

68 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③長野自動車道　佐野高架橋耐震補強検討業務 長野県東筑摩郡麻績村〜長野県千曲市 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

69 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 長野県千曲市〜長野県長野市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１７橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

70 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②長野自動車道　清野橋耐震補強検討業務 長野県千曲市〜長野県長野市 橋梁耐震性能照査補強設計　７橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

71 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その３） 群馬県安中市〜長野県佐久市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２３橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

72 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　板場沢橋耐震補強検討業務 群馬県安中市 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

73 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③上信越自動車道　荷倉沢橋耐震補強検討業務 群馬県安中市〜長野県佐久市 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

74 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その４） 長野県佐久市〜長野県埴科郡坂城町 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２４橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

75 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　瀬沢川橋耐震補強検討業務 長野県東御市〜長野県埴科郡坂城町 橋梁耐震性能照査補強設計　１２橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

76 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その５） 長野県長野市〜長野県須坂市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１８橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

77 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　若穂高架橋耐震補強検討業務 長野県長野市 橋梁耐震性能照査補強設計　６橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

78 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③上信越自動車道　綿内高架橋耐震補強検討業務 長野県長野市〜長野県須坂市 橋梁耐震性能照査補強設計　４橋 令和９年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

79 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その６） 長野県埴科郡坂城町〜長野県須坂市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１２橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

80 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　豊洲高架橋耐震補強検討業務 長野県須坂市 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

81 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③上信越自動車道　入田橋耐震補強検討業務 長野県埴科郡坂城町 橋梁耐震性能照査補強設計　６橋 令和９年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

82 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 千葉県船橋市〜茨城県潮来市 約２５ヵ月 橋梁耐震補強設計　８橋、橋梁耐震性能照査補強検討　９橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

83 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 　②京葉道路　園生高架橋耐震補強検討業務 千葉市〜千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　９橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

84 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 市原管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約 千葉市〜千葉県市原市
千葉県山武市 約２５ヵ月 橋梁耐震補強設計　２橋、橋梁耐震性能照査補強検討　１３橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

85 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 　②京葉道路　千葉地区耐震補強検討業務 千葉市〜千葉県市原市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

86 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 茨城県水戸市〜茨城県日立市
茨城県高萩市〜茨城県北茨城市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１５橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

87 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 　②常磐自動車道　大北川高架橋耐震補強検討業務 茨城県高萩市〜茨城県北茨城市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

88 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 長野管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その３） 長野県安曇野市〜長野県千曲市 約２５ヵ月 橋梁耐震補強設計　６橋、橋梁耐震性能照査補強検討　１１橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

89 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 　②長野自動車道　塩崎高架橋耐震補強検討業務 長野県安曇野市〜長野県長野市 橋梁耐震補強設計　６橋、橋梁耐震性能照査補強検討　６橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

90 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 上越管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１） 新潟県糸魚川市 約４０ヵ月 橋梁耐震補強設計　１５橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

91 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 　③北陸自動車道　水崎橋耐震補強設計 新潟県糸魚川市 橋梁耐震補強設計　６橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

92 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 新潟管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２） 新潟市 約４０ヵ月 橋梁耐震補強設計　１２橋 公告済 契約締結済 基本契約方式

93 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 　②磐越自動車道　新津高架橋耐震補強設計 新潟市 橋梁耐震補強設計　５橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約


