

交付図書の訂正について

平成25年 3月 8日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

支社長 遠藤 元一

平成25年2月15日付けで入札公告を行いました「首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋(鋼上部工) 工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、既にダウンロードされた方も再度、内容のご確認の上ダウンロードをお願いします。

【訂正内容】

- ・01_入札公告(説明書)
- ・11_金抜設計書
- ・12_特記仕様書

別添「正誤表」をご覧ください。

正 誤 表

工事名) 首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋 (鋼上部工) 工事

対 象	誤	正	備 考																																												
入札公告 2-1. 工事概要	(4) 工 期 契約保証取得の日の翌日から 510日間	(4) 工 期 契約保証取得の日の翌日から 570日間	訂正																																												
金抜設計書 工事概要	6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 510日間	6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 570日間	訂正																																												
特記仕様書 6頁 7-2	<table border="1"> <tr> <td>首都圏中央連絡自動車道</td> <td>PB67~PB77, PB79~PB83</td> <td>平成26年 2月上旬</td> <td>未定</td> </tr> <tr> <td>五霞高架橋 (下部工) 工事</td> <td>PB78</td> <td>平成26年 3月中旬</td> <td></td> </tr> </table>	首都圏中央連絡自動車道	PB67~PB77, PB79~PB83	平成26年 2月上旬	未定	五霞高架橋 (下部工) 工事	PB78	平成26年 3月中旬		<table border="1"> <tr> <td>首都圏中央連絡自動車道</td> <td>PB67~PB77, PB79~PB83</td> <td>平成26年 4月上旬</td> <td>未定</td> </tr> <tr> <td>五霞高架橋 (下部工) 工事</td> <td>PB78</td> <td>平成26年 5月中旬</td> <td></td> </tr> </table>	首都圏中央連絡自動車道	PB67~PB77, PB79~PB83	平成26年 4月上旬	未定	五霞高架橋 (下部工) 工事	PB78	平成26年 5月中旬		訂正																												
首都圏中央連絡自動車道	PB67~PB77, PB79~PB83	平成26年 2月上旬	未定																																												
五霞高架橋 (下部工) 工事	PB78	平成26年 3月中旬																																													
首都圏中央連絡自動車道	PB67~PB77, PB79~PB83	平成26年 4月上旬	未定																																												
五霞高架橋 (下部工) 工事	PB78	平成26年 5月中旬																																													
特記仕様書 12頁 14-1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>箇 所</th> <th>使用開始時期</th> <th>使用理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>五霞13号橋橋面(壁高欄を含む)</td> <td>平成26年 8月上旬</td> <td rowspan="3">舗装・施設等工事施工のため</td> </tr> <tr> <td>五霞14号A橋橋面(壁高欄を含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>五霞14号B橋橋面(壁高欄を含む)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	箇 所	使用開始時期	使用理由	五霞13号橋橋面(壁高欄を含む)	平成26年 8月上旬	舗装・施設等工事施工のため	五霞14号A橋橋面(壁高欄を含む)		五霞14号B橋橋面(壁高欄を含む)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>箇 所</th> <th>使用開始時期</th> <th>使用理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>五霞13号橋橋面(壁高欄を含む)</td> <td>平成26年10月上旬</td> <td rowspan="3">舗装・施設等工事施工のため</td> </tr> <tr> <td>五霞14号A橋橋面(壁高欄を含む)</td> <td>平成26年11月上旬</td> </tr> <tr> <td>五霞14号B橋橋面(壁高欄を含む)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	箇 所	使用開始時期	使用理由	五霞13号橋橋面(壁高欄を含む)	平成26年10月上旬	舗装・施設等工事施工のため	五霞14号A橋橋面(壁高欄を含む)	平成26年11月上旬	五霞14号B橋橋面(壁高欄を含む)		訂正																								
箇 所	使用開始時期	使用理由																																													
五霞13号橋橋面(壁高欄を含む)	平成26年 8月上旬	舗装・施設等工事施工のため																																													
五霞14号A橋橋面(壁高欄を含む)																																															
五霞14号B橋橋面(壁高欄を含む)																																															
箇 所	使用開始時期	使用理由																																													
五霞13号橋橋面(壁高欄を含む)	平成26年10月上旬	舗装・施設等工事施工のため																																													
五霞14号A橋橋面(壁高欄を含む)	平成26年11月上旬																																														
五霞14号B橋橋面(壁高欄を含む)																																															
特記仕様書 29頁 17-13 (1)	<table border="1"> <tr> <td>借地費</td> <td>工事用道路隅切り部(一般県道267号線と町道7-56号線交差部)の平成26年4月から工事完了までの土地の借上げ等に要する費用をいう。</td> </tr> </table>	借地費	工事用道路隅切り部(一般県道267号線と町道7-56号線交差部)の平成26年4月から工事完了までの土地の借上げ等に要する費用をいう。	<table border="1"> <tr> <td>借地費</td> <td>工事用道路隅切り部(一般県道267号線と町道7-56号線交差部)の平成26年6月から工事完了までの土地の借上げ等に要する費用をいう。</td> </tr> </table>	借地費	工事用道路隅切り部(一般県道267号線と町道7-56号線交差部)の平成26年6月から工事完了までの土地の借上げ等に要する費用をいう。	訂正																																								
借地費	工事用道路隅切り部(一般県道267号線と町道7-56号線交差部)の平成26年4月から工事完了までの土地の借上げ等に要する費用をいう。																																														
借地費	工事用道路隅切り部(一般県道267号線と町道7-56号線交差部)の平成26年6月から工事完了までの土地の借上げ等に要する費用をいう。																																														
特記仕様書 様式—1	<p>工 期</p> <p>自) 平成 年 月 日</p> <p>至) 平成 年 月 日 (510日間)</p>	<p>工 期</p> <p>自) 平成 年 月 日</p> <p>至) 平成 年 月 日 (570日間)</p>	訂正																																												
特記仕様書 様式—1	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">平成26年度</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <td>4月</td> <td>5月</td> <td>6月</td> <td>7月</td> <td>8月</td> <td>9月</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td></td> </tr> </table>	平成26年度						備 考	4月	5月	6月	7月	8月	9月	12	13	14	15	16	17		<table border="1"> <tr> <th colspan="6">平成26年度</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <td>4月</td> <td>5月</td> <td>6月</td> <td>7月</td> <td>8月</td> <td>9月</td> <td>10月</td> <td>11月</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td></td> </tr> </table>	平成26年度						備 考	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12	13	14	15	16	17	18	19		訂正
平成26年度						備 考																																									
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																										
12	13	14	15	16	17																																										
平成26年度						備 考																																									
4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月																																							
12	13	14	15	16	17	18	19																																								
特記仕様書 様式—2	<p>工 期</p> <p>自) 平成 年 月 日</p> <p>至) 平成 年 月 日 (510日間)</p>	<p>工 期</p> <p>自) 平成 年 月 日</p> <p>至) 平成 年 月 日 (570日間)</p>	訂正																																												