

交渉概要書

工事名	第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和元年8月1日（木）10：15～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー サブリーダー 担当者
	技術提案書提出者： 大日本土木（株）東京支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。</p> <p>【評価項目① 技術提案1、2】</p> <p>1. 「杭工事における品質管理の為の具体的な提案」における、履行確認方法等について確認。</p> <p>【評価項目② 技術提案1、2】</p> <p>2. 「狭小作業区域・橋梁等構造物との近接する工事現場における確実な工事安全の為の管理手法の具体的な提案」における、履行確認方法等について確認。</p>	<p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1. 左記について、加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について、加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和元年8月1日（木）13:00～15:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー サブリーダー 担当者
	技術提案書提出者： 名工建設（株）東京支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。</p> <p>【評価項目① 技術提案1、2】</p> <p>1. 「杭工事における品質管理の為の具体的な提案」について確認。</p>	<p>各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。</p> <p>1. 左記について、加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事
ヒアリング（交渉）日時	令和元年8月6日（火）10：00～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 施設整備チームリーダー サブリーダー 担当者
	技術提案書提出者： 若築建設（株）

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案の内容について、下記のとおり文言等の追加修正を行い、補足説明を行うこと。 【評価項目① 技術提案2】 1. 「杭工事における品質管理の為の具体的な提案」における、特徴等について確認。	各提案内容の補足説明を行えるよう技術提案書の見直しを行った。 1. 左記について、加筆・修正し、提出