

道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和元年 11月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 苫小牧中央IC管理施設新築工事
2. 道路名 道央自動車道
3. 工事箇所
- 自) 北海道 登別市
- 至) 北海道 千歳市
- 自)
- 至)
- 自)
- 至)
- 自)
- 至)
- 自)
- 至)
4. 施工内容
- 本工事は、苫小牧中央ICにおける管理施設新築工事を行うものである。
5. 工 期
- 自 令和 元年 11月 9日 ～ 至 令和 3年 7月 30日 (630日間)

|       |                           |  |  |      |      |
|-------|---------------------------|--|--|------|------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |  |  | 工事区分 | 建築工事 |
|-------|---------------------------|--|--|------|------|

| 名 称                    | 金 額           | 直接工事費       | 共 通 費      |             |             | 備 考 |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----|
|                        |               |             | 共通仮設費      | 現場管理費       | 一般管理費等      |     |
| 苫小牧中央 I C トールゲート棟新築工事  | 129,904,485   | 100,614,055 | 4,999,391  | 12,385,270  | 11,905,769  |     |
| 苫小牧中央 I C 料金所棟新築工事     | 287,959,402   | 223,031,277 | 11,082,155 | 27,454,442  | 26,391,528  |     |
| 苫小牧中央 I C 電気室棟新築工事     | 72,526,040    | 56,173,111  | 2,791,174  | 6,914,731   | 6,647,024   |     |
| 苫小牧中央 I C 雪氷詰所棟新築工事    | 156,036,291   | 120,853,749 | 6,005,077  | 14,876,712  | 14,300,753  |     |
| 苫小牧中央 I C 凍結防止剤倉庫棟新築工事 | 105,330,095   | 81,580,617  | 4,053,642  | 10,042,314  | 9,653,522   |     |
| 苫小牧中央 I C 小型車庫棟新築工事    | 66,310,098    | 51,358,719  | 2,551,952  | 6,322,095   | 6,077,332   |     |
| 苫小牧中央 I C 大型・特大車庫棟新築工事 | 130,712,191   | 101,239,643 | 5,030,475  | 12,462,278  | 11,979,795  |     |
| 苫小牧中央 I C 特大車庫棟新築工事    | 72,583,198    | 56,217,381  | 2,793,373  | 6,920,181   | 6,652,263   |     |
| 苫小牧中央 I C 浄化槽上屋新築工事    | 49,192,359    | 38,100,631  | 1,893,174  | 4,690,066   | 4,508,488   |     |
| 苫小牧中央 I C 屋外給・排水設備新設工事 | 18,256,067    | 14,139,750  | 702,587    | 1,740,558   | 1,673,172   |     |
| 富浦 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事  | 7,693,414     | 5,958,729   | 296,082    | 733,500     | 705,103     |     |
| 富浦 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事  | 7,683,225     | 5,950,838   | 295,689    | 732,529     | 704,169     |     |
| 萩野 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事  | 7,544,423     | 5,843,332   | 290,348    | 719,295     | 691,448     |     |
| 萩野 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事  | 7,963,326     | 6,167,783   | 306,469    | 759,234     | 729,840     |     |
| 合 計                    | 1,119,694,614 | 867,229,615 | 43,091,588 | 106,753,205 | 102,620,206 |     |

|       |                           |  |  |      |      |
|-------|---------------------------|--|--|------|------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |  |  | 工事区分 | 建築工事 |
|-------|---------------------------|--|--|------|------|

| 名 称                   | 金 額         | 直接工事費       | 共 通 費     |            |            | 備 考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----|
|                       |             |             | 共通仮設費     | 現場管理費      | 一般管理費等     |     |
| 美沢 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事 | 7,659,418   | 5,932,399   | 294,773   | 730,259    | 701,987    |     |
| 美沢 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事 | 7,480,582   | 5,793,886   | 287,891   | 713,208    | 685,597    |     |
| 外構工事                  | 117,675,386 | 91,142,340  | 4,528,749 | 11,219,327 | 10,784,970 |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
|                       |             |             |           |            |            |     |
| 合 計                   | 132,815,386 | 102,868,625 | 5,111,413 | 12,662,794 | 12,172,554 |     |

|       |                           |  |  |      |      |
|-------|---------------------------|--|--|------|------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |  |  | 工事区分 | 建築工事 |
|-------|---------------------------|--|--|------|------|

| 名 称                            | 金 額         | 直接工事費      | 共 通 費     |            |            | 備 考 |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
|                                |             |            | 共通仮設費     | 現場管理費      | 一般管理費等     |     |
| 苫小牧中央 I C 凍結防止剤溶解槽新築工事         | 40,862,287  | 31,648,795 | 1,572,590 | 3,895,866  | 3,745,036  |     |
| 苫小牧中央 I C 給油施設新築工事             | 34,061,301  | 26,381,274 | 1,310,853 | 3,247,450  | 3,121,724  |     |
| 苫小牧中央 I C フラッグポール新設工事          | 530,513     | 410,896    | 20,416    | 50,579     | 48,622     |     |
| 苫小牧中央 I C ゴミ仮置場新設工事            | 455,425     | 352,738    | 17,527    | 43,420     | 41,740     |     |
| 苫小牧中央 I C 落下物保管庫新設工事           | 718,163     | 556,235    | 27,638    | 68,470     | 65,820     |     |
| 苫小牧中央 I C 本線規制機材庫（上り線）<br>新設工事 | 2,770,995   | 2,146,201  | 106,642   | 264,190    | 253,962    |     |
| 苫小牧中央 I C 本線規制機材庫（下り線）<br>新設工事 | 2,770,995   | 2,146,201  | 106,642   | 264,190    | 253,962    |     |
| 苫小牧中央 I C 軸重計新設工事              | 35,505,707  | 27,500,000 | 1,366,441 | 3,385,162  | 3,254,104  |     |
|                                |             |            |           |            |            |     |
|                                |             |            |           |            |            |     |
|                                |             |            |           |            |            |     |
|                                |             |            |           |            |            |     |
|                                |             |            |           |            |            |     |
| 合 計                            | 117,675,386 | 91,142,340 | 4,528,749 | 11,219,327 | 10,784,970 |     |



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央ＩＣ 料金所棟新築工事       |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 電気室棟新築工事        |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 雪氷詰所棟新築工事       |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 凍結防止剤倉庫棟新築工事    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 凍結防止剤溶解槽新築工事    |

[illegible]

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央ＩＣ 小型車庫棟新築工事      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 大型・特大車庫棟新築工事    |

[illegible]

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央ＩＣ 特大車庫棟新築工事      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 給油施設新築工事        |

[illegible]















|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事   |
| 費 目 名 | 苫小牧中央ＩＣ 本線規制機材庫(下り線)新設工事 |

[illegible]



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 富浦ＰＡ（上り線）喫煙所棟新築工事      |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 富浦 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事     |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 萩野 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 萩野 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事     |

[illegible]

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 美沢ＰＡ（上り線）喫煙所棟新築工事      |

[illegible]

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 美沢ＰＡ（下り線）喫煙所棟新築工事      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C トールゲート棟新築工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額         | 備 考 |
|-------------|----|----|------------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 2,782,930  |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 2,375,770  |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 563,230    |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 3,799,208  |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 4,245,938  |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 1,134,955  |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 9,310,364  |     |
| ブロック工事      | 式  | 1  | 11,925,264 |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 1,065,116  |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 5,565,137  |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 16,712,105 |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 326,840    |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 596,000    |     |
| 塗装工事        | 式  | 1  | 515,971    |     |
| 雑工事         | 式  | 1  | 20,962,690 |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C トールゲート棟新築工事     |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|-------------|----|----|-----------|-----|
| 電灯動力幹線設備工事  | 式  | 1  | 2,516,946 |     |
| 電灯コンセント設備工事 | 式  | 1  | 2,627,211 |     |
| 動力設備工事      | 式  | 1  | 1,410,046 |     |
| 他設備配管設備工事   | 式  | 1  | 495,029   |     |
| インターホン設備工事  | 式  | 1  | 125,246   |     |
| 非常通報設備工事    | 式  | 1  | 103,046   |     |
| 非常警報設備工事    | 式  | 1  | 113,563   |     |
| 拡声放送設備工事    | 式  | 1  | 279,407   |     |
| 信号灯設備工事     | 式  | 1  | 223,741   |     |
| 屋外設備工事      | 式  | 1  | 3,932,586 |     |
|             |    |    |           |     |
|             |    |    |           |     |
|             |    |    |           |     |
|             |    |    |           |     |
|             |    |    |           |     |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央ＩＣ トールゲート棟新築工事    |
| 工 種 名 | 機械設備工事                 |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 料金所棟新築工事        |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称      | 単位 | 数量 | 金額         | 備 考 |
|----------|----|----|------------|-----|
| 仮設工事     | 式  | 1  | 4,396,680  |     |
| 土工事      | 式  | 1  | 4,893,600  |     |
| 地業工事     | 式  | 1  | 2,404,364  |     |
| くい地業工事   | 式  | 1  | 13,546,610 |     |
| コンクリート工事 | 式  | 1  | 11,394,975 |     |
| 鉄筋工事     | 式  | 1  | 5,006,882  |     |
| 鉄骨工事     | 式  | 1  | 14,096,473 |     |
| 外壁パネル工事  | 式  | 1  | 2,429,476  |     |
| 防水工事     | 式  | 1  | 9,147,625  |     |
| タイル工事    | 式  | 1  | 384,893    |     |
| 木工事      | 式  | 1  | 3,006,550  |     |
| 屋根及びとい工事 | 式  | 1  | 816,273    |     |
| 金属工事     | 式  | 1  | 9,138,655  |     |
| 左官工事     | 式  | 1  | 1,431,519  |     |
| 木製建具工事   | 式  | 1  | 3,287,090  |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 料金所棟新築工事        |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 料金所棟新築工事        |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額         | 備 考 |
|-------------|----|----|------------|-----|
| 電灯動力幹線設備工事  | 式  | 1  | 18,038,877 |     |
| 電灯コンセント設備工事 | 式  | 1  | 7,629,635  |     |
| 動力設備工事      | 式  | 1  | 944,372    |     |
| 予備管付設設備工事   | 式  | 1  | 258,423    |     |
| テレビ共聴設備工事   | 式  | 1  | 507,104    |     |
| インターホン設備工事  | 式  | 1  | 739,989    |     |
| 非常通報設備工事    | 式  | 1  | 1,177,801  |     |
| 非常警報設備工事    | 式  | 1  | 368,531    |     |
| 拡声放送設備工事    | 式  | 1  | 711,144    |     |
| 電気錠設備工事     | 式  | 1  | 2,977,892  |     |
| 太陽光発電設備工事   | 式  | 1  | 12,818,603 |     |
| 屋外設備工事      | 式  | 1  | 33,548,553 |     |
|             |    |    |            |     |
|             |    |    |            |     |
|             |    |    |            |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 料金所棟新築工事        |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 電気室棟新築工事        |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額         | 備 考 |
|-------------|----|----|------------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 1,844,740  |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 1,656,596  |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 779,963    |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 10,854,282 |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 5,674,515  |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 2,146,056  |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 6,447,205  |     |
| 外壁パネル工事     | 式  | 1  | 1,290,788  |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 302,513    |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 3,064,220  |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 5,483,064  |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 789,420    |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 274,280    |     |
| 鋼製建具工事      | 式  | 1  | 2,540,190  |     |
| 金属枠工事       | 式  | 1  | 1,482,030  |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 電気室棟新築工事        |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 電気室棟新築工事        |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 電気室棟新築工事        |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 雪氷詰所棟新築工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額         | 備 考 |
|-------------|----|----|------------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 3,983,899  |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 1,953,034  |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 1,267,448  |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 9,567,549  |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 5,768,251  |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 2,308,737  |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 16,211,110 |     |
| 外壁パネル工事     | 式  | 1  | 2,555,285  |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 5,371,918  |     |
| 木工事         | 式  | 1  | 262,622    |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 432,460    |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 7,319,015  |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 1,242,702  |     |
| 木製建具工事      | 式  | 1  | 896,740    |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 3,600,380  |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 雪氷詰所棟新築工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 雪氷詰所棟新築工事       |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 凍結防止剤倉庫棟新築工事    |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額         | 備 考 |
|-------------|----|----|------------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 3,854,875  |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 1,795,076  |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 566,703    |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 15,703,367 |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 16,265,508 |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 5,376,263  |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 1,116,348  |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 7,933,718  |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 451,236    |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 6,527,264  |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 2,462,448  |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 349,590    |     |
| オーバースライダー工事 | 式  | 1  | 1,015,940  |     |
| シャッター工事     | 式  | 1  | 1,950,150  |     |
| ガラス工事       | 式  | 1  | 28,543     |     |



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 凍結防止剤倉庫棟新築工事    |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 凍結防止剤倉庫棟新築工事    |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 凍結防止剤溶解槽新築工事    |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|-------------|----|----|-----------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 494,244   |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 2,232,961 |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 234,442   |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 4,998,441 |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 3,842,278 |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 1,557,258 |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 1,197,778 |     |
| 外壁パネル工事     | 式  | 1  | 156,060   |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 2,263,872 |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 97,236    |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 1,217,920 |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 376,734   |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 244,380   |     |
| 鋼製建具工事      | 式  | 1  | 159,960   |     |
| 塗装工事        | 式  | 1  | 21,597    |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 凍結防止剤溶解槽新築工事    |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]





|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 小型車庫棟新築工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|-------------|----|----|-----------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 3,015,500 |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 2,178,407 |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 1,304,170 |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 5,560,317 |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 6,445,488 |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 1,656,625 |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 7,555,572 |     |
| 外壁パネル工事     | 式  | 1  | 1,143,820 |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 145,326   |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 2,381,702 |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 2,784,546 |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 688,135   |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 450,810   |     |
| オーバースライダー工事 | 式  | 1  | 5,382,800 |     |
| ガラス工事       | 式  | 1  | 31,200    |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 小型車庫棟新築工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 小型車庫棟新築工事       |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]





|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 大型・特大車庫棟新築工事    |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額         | 備 考 |
|-------------|----|----|------------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 5,961,260  |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 4,294,310  |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 2,919,064  |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 8,799,257  |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 11,275,722 |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 3,300,358  |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 15,525,786 |     |
| 外壁パネル工事     | 式  | 1  | 2,235,008  |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 510,612    |     |
| 木工事         | 式  | 1  | 57,640     |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 5,417,714  |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 5,284,035  |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 1,347,328  |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 690,170    |     |
| オーバースライダー工事 | 式  | 1  | 11,614,830 |     |



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 大型・特大車庫棟新築工事    |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 大型・特大車庫棟新築工事    |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 特大車庫棟新築工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|-------------|----|----|-----------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 3,318,804 |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 2,555,466 |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 1,524,615 |     |
| くい地業工事      | 式  | 1  | 4,919,871 |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 6,923,215 |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 2,063,551 |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 8,766,920 |     |
| 外壁パネル工事     | 式  | 1  | 1,247,201 |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 213,876   |     |
| 木工事         | 式  | 1  | 500,196   |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 2,720,980 |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 3,287,729 |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 921,872   |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 541,240   |     |
| オーバースライダー工事 | 式  | 1  | 4,910,100 |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 特大車庫棟新築工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 特大車庫棟新築工事       |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 特大車庫棟新築工事       |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 給油施設新築工事        |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称      | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|----------|----|----|-----------|-----|
| 仮設工事     | 式  | 1  | 926,265   |     |
| 土工事      | 式  | 1  | 2,851,034 |     |
| 地業工事     | 式  | 1  | 589,416   |     |
| コンクリート工事 | 式  | 1  | 3,966,725 |     |
| 鉄筋工事     | 式  | 1  | 806,561   |     |
| 鉄骨工事     | 式  | 1  | 789,223   |     |
| 防水工事     | 式  | 1  | 446,364   |     |
| 屋根及びとい工事 | 式  | 1  | 64,920    |     |
| 金属工事     | 式  | 1  | 432,750   |     |
| 左官工事     | 式  | 1  | 497,906   |     |
| 鋼製建具工事   | 式  | 1  | 181,020   |     |
| 雑工事      | 式  | 1  | 1,171,394 |     |
|          |    |    |           |     |
|          |    |    |           |     |
|          |    |    |           |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 給油施設新築工事        |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 浄化槽上屋新築工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

| 名 称         | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|-------------|----|----|-----------|-----|
| 仮設工事        | 式  | 1  | 561,831   |     |
| 土工事         | 式  | 1  | 1,677,029 |     |
| 地業工事        | 式  | 1  | 411,979   |     |
| コンクリート工事    | 式  | 1  | 2,886,711 |     |
| 鉄筋工事        | 式  | 1  | 968,025   |     |
| 鉄骨工事        | 式  | 1  | 2,349,840 |     |
| 外壁パネル工事     | 式  | 1  | 316,263   |     |
| 防水工事        | 式  | 1  | 42,054    |     |
| 屋根及びとい工事    | 式  | 1  | 396,524   |     |
| 金属工事        | 式  | 1  | 192,040   |     |
| 左官工事        | 式  | 1  | 162,175   |     |
| アルミニウム製建具工事 | 式  | 1  | 245,550   |     |
| 金属枠工事       | 式  | 1  | 150,800   |     |
| ガラス工事       | 式  | 1  | 3,617     |     |
| 塗装工事        |    |    | 129,826   |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 浄化槽上屋新築工事       |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 屋外給・排水設備新設工事    |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C フラッグボール新設工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C ゴミ仮置場新設工事       |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 落下物保管庫新設工事      |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事  |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 本線規制機材庫(上り線)新設工事 |
| 工 種 名 | 建築工事                       |

| 名 称       | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|-----------|----|----|-----------|-----|
| 仮設工事      | 式  | 1  | 84,210    |     |
| 土工事       | 式  | 1  | 217,398   |     |
| 地業工事      | 式  | 1  | 18,445    |     |
| コンクリート工事  | 式  | 1  | 292,196   |     |
| 鉄筋工事      | 式  | 1  | 32,298    |     |
| 鉄骨工事      | 式  | 1  | 1,024,926 |     |
| 屋根・外壁・床工事 | 式  | 1  | 229,876   |     |
| 金属工事      | 式  | 1  | 124,320   |     |
| 鋼製建具工事    | 式  | 1  | 112,040   |     |
| 塗装工事      | 式  | 1  | 10,492    |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事  |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 本線規制機材庫(下り線)新設工事 |
| 工 種 名 | 建築工事                       |

| 名 称       | 単位 | 数量 | 金額        | 備 考 |
|-----------|----|----|-----------|-----|
| 仮設工事      | 式  | 1  | 84,210    |     |
| 土工事       | 式  | 1  | 217,398   |     |
| 地業工事      | 式  | 1  | 18,445    |     |
| コンクリート工事  | 式  | 1  | 292,196   |     |
| 鉄筋工事      | 式  | 1  | 32,298    |     |
| 鉄骨工事      | 式  | 1  | 1,024,926 |     |
| 屋根・外壁・床工事 | 式  | 1  | 229,876   |     |
| 金属工事      | 式  | 1  | 124,320   |     |
| 鋼製建具工事    | 式  | 1  | 112,040   |     |
| 塗装工事      | 式  | 1  | 10,492    |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |
|           |    |    |           |     |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 苫小牧中央 I C 軸重計新設工事         |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 富浦 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 富浦 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 富浦 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]





|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 萩野 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 萩野 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]



|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 萩野 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]





|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 萩野 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 美沢 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 美沢 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 電気設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 美沢 P A (上り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 機械設備工事                    |

[illegible]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 道央自動車道 苫小牧中央 I C 管理施設新築工事 |
| 費 目 名 | 美沢 P A (下り線) 喫煙所棟新築工事     |
| 工 種 名 | 建築工事                      |

[illegible]



