

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者：（株）熊谷組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者：五洋建設・あおみ建設首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者：清水建設(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p> <p>2. 提案内容の適用範囲が不明確のため、明確な記載を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者：（株）銭高組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、5/5】</p> <p>1. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者：大成建設株式会社・西武建設株式会社 首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p> <p>2. 提案内容の適用範囲が不明確のため、明確な記載を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者：（株）竹中土木

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 提案内容の適用範囲が不明確のため、明確な記載を求める</p> <p>【技術提案書 3/5】</p> <p>2. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者： 東亜建設工業株

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 提案内容の適用範囲が不明確のため、明確な記載を求める</p> <p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5】</p> <p>2. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者： 東急建設㈱

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 提案内容の適用範囲が不明確のため、明確な記載を求める</p> <p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5】</p> <p>2. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者：（株）フジタ

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者： 前田建設工業(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【技術提案書 2/5、3/5、4/5、5/5】</p> <p>1. 提案内容の適用範囲が不明確のため、明確な記載を求める</p> <p>【技術提案書 2/5、3/5、5/5】</p> <p>2. 1 提案において複数の施工技術を用いていると認められるため、1つの施工技術に変更するか、それぞれの施工技術が一体不可分であることの説明を求める</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和2年5月18日（月）～令和2年5月21日（木）
ヒアリング（交渉）場所	メール
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 圏央道・外環建設チームリーダー 圏央道・外環建設チームサブリーダー 水戸工事事務所 牛久阿見工事区工事長
	技術提案書提出者： 名工建設㈱

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	