

入札等手続の再開について

令和2年3月17日付けで入札公告を行った「第三京浜道路 京浜管内舗装補修工事」の入札等手続を再開します。

今後の入札等手続については別添のとおりです。

なお、当社ホームページ掲載の入札公告についても、同日付で変更したものに改めておりますので、再度、入札公告をご確認ください。

令和2年5月11日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 良峰 透

【訂正内容】

- ・入札公告（説明書）
- ・特記仕様書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり変更します。

対象	変更前	変更後
入札公告（説明書）		
4-5. 施工体制確認資料 の提出要請	施工体制確認資料の提出要請 令和 2 年 5 月 18 日（月）まで	施工体制確認資料の提出要請 令和 2 年 6 月 17 日（水）まで
4-7. 施工体制確認資料 の提出	①資料の提出期限 令和 2 年 5 月 21 日（木）16 時	①資料の提出期限 令和 2 年 6 月 22 日（月）16 時
5-2. 入札及び開札	①入札書の提出期限 令和 2 年 5 月 14 日（木）16 時 ④開札執行日時 令和 2 年 5 月 15 日（金）11 時 00 分	①入札書の提出期限 令和 2 年 6 月 15 日（月）16 時 ④開札執行日時 令和 2 年 6 月 16 日（火）11 時 00 分

第三京浜道路 京浜管内舗装補修工事

に関する契約手続き日程

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。

入札公告 令和2年3月17日(火)



競争参加資格確認申請書
提出期限 令和2年4月1日(水)16時までに申請してください。
(入札公告 3-3. 関係) ※ファイル容量が2MBを超える場合は書留郵便または信書便
にてお願いします。(正1部・副1部)



競争参加資格確認結果通知 令和2年4月中旬の予定です。
(入札公告 3-4. 関係)



入札・開札日 入札書・単価表・総合評定値通知書(経審)の写しの提出は令和2年5月14日(木)16時までです。
(入札公告 5-2. 関係) ※単価表・総合評定値通知書(経審)の写しを一つのファイルにまとめ、
その容量が2MBを超える場合は、書留郵便または信書便にてお願いします。
開札は令和2年5月15日(金)11時00分からです。



施工体制確認資料の提出 (資料の提出要請があった場合) 令和2年5月21日(木)16時までに提出してください
(入札公告 4-7. 関係)

※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※平成30年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。既にダウンロードされた方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードをお願いします。

第三京浜道路 京浜管内舗装補修工事

に関する契約手続き日程

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。

入札公告 令和2年3月17日(火)



競争参加資格確認申請書 令和2年4月1日(水)16時までに申請してください。
提出期限 (入札公告 3-3. 関係) ※ファイル容量が2MBを超える場合は書留郵便または信書便
にてお願いします。(正1部・副1部)



競争参加資格確認結果通知 令和2年4月中旬の予定です。
(入札公告 3-4. 関係)



入札・開札日 入札書・単価表・総合評定値通知書(経審)の写しの提出は令和2年6月15日(月)16時までです。
(入札公告 5-2. 関係) ※単価表・総合評定値通知書(経審)の写しを一つのファイルにまとめ、
その容量が2MBを超える場合は、書留郵便または信書便にてお願いします。
開札は令和2年6月16日(火)11時00分からです。



施工体制確認資料の提出 (資料の提出要請があった場合) 令和2年6月22日(月)16時までに提出してください
(入札公告 4-7. 関係)

※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※令和2年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。既にダウンロードされた方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードをお願いします。

特記仕様書

5-1 特別に定める日

測 点	場 所	面 積	期 間
第三京浜道路8.0KP (都筑パーキングエリ ア)	神奈川県横浜市港北区新吉田町 5203-1	約11,700㎡	2021年12月まで

7-1 作業期間

期間 (予定)	区 間	摘 要
2020年8月中旬～2020年8月下旬の14日間	全工事区間	京浜管理事務所管内における交通規制 ※国土交通省および首都高速道路管轄における交通規制
2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間		
2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間		
2021年8月中旬～2021年8月下旬の14日間		
2021年12月下旬～2022年1月上旬の14日間		
2022年4月下旬～2021年5月上旬の14日間		
2022年8月中旬～2021年8月下旬の14日間		
2022年12月下旬～2023年1月上旬の14日間		
2023年4月下旬～2023年5月上旬の14日間		
2021年3月1日～2021年3月31日の31日間※		
2022年3月1日～2022年3月31日の31日間※		
2023年3月1日～2023年3月31日の31日間※		
2020年7月20日～2020年8月10日の22日間	下表①の区間	高速道路の車線規制を伴う工事 ※オリンピック・パラリンピック期間
2020年8月25日～2020年9月6日の13日間		

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示するものとする。

上表に示す、2020年度の東京オリンピック・パラリンピック期間中の下表①の区間において、22時～翌6時の間は規制可能を基本とするが、各競技の開催日における対象区間は概ね協議開始3時間前～終了後1時間は車線規制を伴う作業を行ってはならない。なお、第三京浜道路の下表①の区間の上り線は、終日車線規制を行う作業を行ってはならない。

測 点	場 所	面 積	期 間
第三京浜道路8.0KP (都筑パーキングエリ ア)	神奈川県横浜市港北区新吉田町 5203-1	約11,700㎡	2022年1月まで

期 間（予定）	区 間	摘 要
2020年8月中旬～2020年8月下旬の14日間	全工事区間	京浜管理事務所管内における交通規制 ※国土交通省および首都高速道路管轄における交通規制
2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間		
2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間		
2021年8月中旬～2021年8月下旬の14日間		
2021年12月下旬～2022年1月上旬の14日間		
2022年4月下旬～2021年5月上旬の14日間		
2022年8月中旬～2021年8月下旬の14日間		
2022年12月下旬～2023年1月上旬の14日間		
2023年4月下旬～2023年5月上旬の14日間		
2021年3月1日～2021年3月31日の31日間※		
2022年3月1日～2022年3月31日の31日間※		
2023年3月1日～2023年3月31日の31日間※		
削除		

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示するものとする。

削除

また、上表に示す2020年度の東京オリンピック・パラリンピック期間中の工事用車両（資材運搬車両含む）について、下表②に示す区間は通行してはならない。ただし、22時～翌5時の間については通行可能とする。

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示するものとする。

表① 京浜管理事務所管内の高速道路の車線規制抑制区間

道路名等		区間	オリンピック	パラリンピック
E16	横浜横須賀道路	起点～朝比奈	○	
		起点～別所		○
	横浜横須賀道路（金沢支線）	起点～終点	○	
E83	第三京浜道路	全線	○	○
E83	横浜新道	起点～戸塚	○	
		起点～今井		○

また、上表に示す期間の他、東京オリンピック及びパラリンピックの開催に際し、監督員が作業の休止期間を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これらに要する費用等については、監督員と受注者との協議し定めるものとする。

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示するものとする。

表① 京浜管理事務所管内の高速道路の車線規制抑制区間

削除

表② 工事用車両の通行抑制区間

道路名等		区間	オリンピック	パラリンピック
東京都区内の幹線道路		—	○	○
首都高速道路		全線	○	○
E1	東名高速道路	東京～海老名 J	○	○
E4	東北自動車道	川口 J～久喜	○	○
E6	常磐自動車道	三郷 J～桜土浦	○	○
E14	京葉道路	全線	○	○
E14	館山自動車道	起点～木更津南 J	○	○
E16	横浜横須賀道路	起点～朝比奈	○	
		起点～別所		○
	横浜横須賀道路（金沢支線）	起点～終点	○	
E17	関越自動車道	練馬～鶴ヶ島	○	○
E20	中央自動車道	高井戸～八王子 J	○	○
E51	東関東自動車道	高谷 J～潮来	○	
		高谷 J～成田		○
E65	新空港自動車道	全線	○	○
E82	千葉東金道路	全線	○	
E83	第三京浜道路	全線	○	○
E83	横浜新道	起点～戸塚	○	
		起点～今井		○
E84	新湘南バイパス	茅ヶ崎 J～茅ヶ崎海岸	○	○
C3	東京外環自動車道	大泉 J～高谷 J	○	○
C4	圏央道	藤沢～大栄 J	○	
		松尾横芝～木更津 J		
		藤沢～大栄 J		○
CA	東京湾アクアライン	全線	○	○
	東京湾アクアライン連絡道	全線	○	○

表② 工事用車両の通行抑制区間

削除

7-3 交通規制可能時間

3) 通行止め

施工箇所		実施時期	日数	通行止時間帯
第三京浜道路	港北 I C Aランプ	2021年7～9月	3日間	21：00～翌5：00
	保土ヶ谷 I C Bランプ	2022年4～6月	4日間	21：00～翌5：00

施工箇所		実施時期	日数	通行止時間帯
第三京浜道路	港北 I C Aランプ	2021年8～10月	3日間	21：00～翌5：00
	保土ヶ谷 I C Bランプ	2022年5～7月	4日間	21：00～翌5：00

17-1 工事の部分使用

箇 所		使用開始時期	使用理由
第三京浜道路の路面	玉川IC～京浜川崎IC	2022年11月末	一般の用に 供するため
	京浜川崎IC～都筑IC	2022年4月末	
	都筑IC～港北IC	2022年8月末	
	港北IC～保土ヶ谷IC	2021年8月末	
	都筑IC Bランプ	2022年1月末	
	港北IC Aランプ	2021年9月末	
	保土ヶ谷IC Dランプ	2022年5月末	
	保土ヶ谷IC Bランプ	2022年6月末	
	都筑PA	2023年4月末	
横浜新道の路面	起点～新保土ヶ谷IC	2022年1月末	

箇 所		使用開始時期	使用理由
第三京浜道路の路面	玉川IC～京浜川崎IC	2022年12月末	一般の用に 供するため
	京浜川崎IC～都筑IC	2022年5月末	
	都筑IC～港北IC	2022年9月末	
	港北IC～保土ヶ谷IC	2021年9月末	
	都筑IC Bランプ	2022年2月末	
	港北IC Aランプ	2021年10月末	
	保土ヶ谷IC Dランプ	2022年6月末	
	保土ヶ谷IC Bランプ	2022年7月末	
	都筑PA	2023年5月末	
横浜新道の路面	起点～新保土ヶ谷IC	2022年2月末	