

## 入札等手続の再開について

令和2年3月27日付けで入札公告を行った「東京湾アクアライン連絡道 東京湾アクアライン管理事務所管内舗装補修工事」の入札等手続を再開します。

今後の入札等手続については別添のとおりです。

なお、当社ホームページ掲載の入札公告についても、同日付で変更したものに改めておりますので、再度、入札公告をご確認ください。

令和2年5月11日

契約責任者

東日本高速道路株式会社関東支社  
支社長 良峰 透

### 【訂正内容】

- ・入札公告（説明書）
- ・特記仕様書
- ・設計図面

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり変更します。

対象	変更前	変更後
入札公告（説明書）		
1-13. 契約図書	(4) 契約図書の交付期間 令和 2 年 3 月 27 日（金）から令和 2 年 4 月 14 日（火）まで	(4) 契約図書の交付期間 令和 2 年 3 月 27 日（金）から令和 2 年 5 月 25 日（月）まで
3-3. 競争参加資格確認 申請	(1) ①提出期間 入札公告の日の翌日から令和 2 年 4 月 14 日（火）16 時まで	(1) ①提出期間 入札公告の日の翌日から令和 2 年 5 月 25 日（月）16 時まで
3-4. 競争参加資格の確 認	(1) ※確認結果通知 令和 2 年 5 月中旬を予定	(1) ※確認結果通知 令和 2 年 6 月中旬を予定
4-5. 施工体制確認資料 の提出要請	施工体制確認資料の提出要請 令和 2 年 6 月 29 日（月）まで	施工体制確認資料の提出要請 令和 2 年 8 月 11 日（火）まで
4-7. 施工体制確認資料 の提出	①資料の提出期限 令和 2 年 7 月 2 日（木）16 時	① 資料の提出期限 令和 2 年 8 月 14 日（金）16 時
5-3. 当初見積書に関す る交渉等	(1) 入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以降令和 2 年 5 月 15 日（金）から令和 2 年 5 月 28 日（木）までの間	(1) 入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以降令和 2 年 6 月 15 日（月）から令和 2 年 7 月 3 日（金）までの間

6-2. 入札及び開札	<p>①入札書の提出期限 令和2年6月4日（木）16時</p> <p>④開札執行日時 令和2年6月26日（金）11時00分</p>	<p>①入札書の提出期限 令和2年7月10日（金）16時</p> <p>④開札執行日時 令和2年8月7日（金）11時00分</p>
7-2. 質問の受付	<p>(1)①受付期間 入札公告の日から令和2年5月21日（木）16時まで</p>	<p>(1)①受付期間 入札公告の日から令和2年6月26日（金）16時まで</p>
7-11. 閲覧資料	<p>③閲覧期間 令和2年5月中旬から入札書提出期限の前日まで（休日を除く毎日10時から16時まで）</p>	<p>③閲覧期間 令和2年6月中旬から入札書提出期限の前日まで（休日を除く毎日10時から16時まで）</p>

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。

```

graph TD
    A[入札公告  
令和2年3月27日(金)] --> B[図書等交付期間  
(入札公告 1-13. 関係)  
令和2年4月14日(火)まで]
    B --> C[確認申請書・技術資料・設計図書・  
契約手続き等本件競争入札に関する質問  
(入札公告 7-2. 関係)]
    C --> D[受付期間  
入札公告の日から令和2年5月21日(木)16時まで  
回答期間  
質問書を受取った日の翌日から原則として平日で5日以内  
にNEXCO 東日本ホームページにて回答します。]
    D --> E[競争参加資格確認申請書提出期限  
(入札公告 3-3. 関係)  
令和2年4月14日(火)16時までに申請してください。  
※ファイル容量が2MBを超える場合は書留郵便または信書便  
にてお願いします。(正1部 ・ 副1部)]
    E --> F[競争参加資格確認結果通知  
(入札公告 3-4. 関係)  
令和2年5月中旬の予定です。]
    F --> G[入札・開札日  
(入札公告 6-2. 関係)  
入札書・単価表・総合評定値通知書(経書)の写しの提出は令和2年6月4日(木) 16時までです。  
※単価表・総合評定値通知書(経書)の写しを一つのファイルにまとめ、  
その容量が2MBを超える場合は、書留郵便または信書便にてお願いしま  
す。  
開札は令和2年6月26日(金) 11時00分からです。]
    G --> H[施工体制確認資料の提出  
(入札公告 4-7. 関係)  
(資料の提出要請があった場合) 令和2年7月2日(木)16時までに出してください]
  
```

The diagram illustrates the timeline of the bidding process:

- 入札公告** (Notice to Bid): 令和2年3月27日(金)
- 図書等交付期間** (Period for delivery of books etc.): 令和2年4月14日(火)まで (Related to Notice to Bid 1-13).
- 確認申請書・技術資料・設計図書・契約手続き等本件競争入札に関する質問** (Confirmation application form, technical materials, design drawings, questions regarding contract procedures etc. for this competition bid): (Related to Notice to Bid 7-2).
- 受付期間** (Acceptance period): 入札公告の日から令和2年5月21日(木)16時まで
- 回答期間** (Response period): 質問書を受取った日の翌日から原則として平日で5日以内に NEXCO 東日本ホームページにて回答します。
- 競争参加資格確認申請書提出期限** (Deadline for submission of competition participation qualification confirmation application form): 令和2年4月14日(火)16時までに申請してください。 ※ファイル容量が2MBを超える場合は書留郵便または信書便にてお願いします。(正1部 ・ 副1部)
- 競争参加資格確認結果通知** (Notification of competition participation qualification confirmation result): 令和2年5月中旬の予定です。
- 入札・開札日** (Bidding / Opening date): (入札公告 6-2. 関係) 入札書・単価表・総合評定値通知書(経書)の写しの提出は令和2年6月4日(木) 16時までです。 ※単価表・総合評定値通知書(経書)の写しを一つのファイルにまとめ、その容量が2MBを超える場合は、書留郵便または信書便にてお願いしま す。 開札は令和2年6月26日(金) 11時00分からです。
- 施工体制確認資料の提出** (Submission of construction system confirmation materials): (資料の提出要請があった場合) 令和2年7月2日(木)16時までに出してください

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。

The diagram is a vertical timeline with arrows pointing downwards, indicating the sequence of events. It is divided into two main columns: the left column contains event descriptions and the right column contains specific dates and times.

Event Description	Date and Time
入札公告	令和2年3月27日(金)
図書等交付期間 (入札公告 1-13. 関係)	令和2年5月25日(月)まで
確認申請書・技術資料・設計図書・ 契約手続き等本件競争入札に関する質問 (入札公告 7-2. 関係)	
受付期間	入札公告の日から令和2年6月26日(金)16時まで
回答期間	質問書を受取った日の翌日から原則として平日で5日以内にNEXCO 東日本ホームページにて回答します。
競争参加資格確認申請書 提出期限 (入札公告 3-3. 関係)	令和2年5月25日(月)16時までに申請してください。 ※ファイル容量が2MBを超える場合は書留郵便または信書便にてお願いします。(正1部・副1部)
競争参加資格確認結果通知 (入札公告 3-4. 関係)	令和2年6月中旬の予定です。
入札・開札日 (入札公告 6-2. 関係)	入札書・単価表・総合評価値通知書(経賽)の写しの提出は令和2年7月10日(金) 16時までです。 ※単価表・総合評価値通知書(経賽)の写しを一つのファイルにまとめ、その容量が2MBを超える場合は、書留郵便または信書便にてお願いします。 開札は令和2年8月7日(金) 11時00分からです。
施工体制確認資料の提出 (入札公告 4-7. 関係)	(資料の提出要請があった場合)令和2年8月14日(金)16時までに提出してください

※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。  
※令和2年4月1日付で入札者に対する指示書の見直しを行っております。既にダウンロードされた方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードをお願いします。

特記仕様書

8-1 作業期間

期間（予定）	区 間	摘 要
令和 2年 8月中旬～令和 2年 8月下旬の14日間	全工事区間	高速道路の交通規制を伴う工事
令和 2年12月下旬～令和 3年 1月上旬の14日間		
令和 3年 4月下旬～令和 3年 5月上旬の14日間		
令和 3年 8月中旬～令和 3年 8月下旬の14日間		

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示するものとする。

8-4 通行止め

施工箇所		施工時期	通行止時間 (施工可能時間)
道路名	区間等		
富津館山道路	高津竹岡IC～富浦IC	令和3年5月下旬頃 延べ10夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
館山自動車道	木更津JCT Bランプ	令和3年3月下旬頃 延べ6夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
	木更津JCT Cランプ	令和3年3月下旬頃 延べ2夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
	木更津JCT Dランプ	令和3年3月下旬頃 延べ3夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
館山自動車道 木更津南支線	木更津南IC Aランプ	令和3年2月下旬頃 延べ4夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
東京湾アクアライン連絡道	袖ヶ浦IC Cランプ	令和3年1月下旬頃 延べ2夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
首都圏中央 連絡自動車道	茂原北IC～木更津東IC	令和2年12月下旬頃 延べ10夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
	市原鶴舞IC～木更津東IC	令和3年6月下旬頃 延べ6夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)

期間（予定）	区 間	摘 要
令和 2年12月下旬～令和 3年 1月上旬の14日間	全工事区間	高速道路の交通規制を伴う工事
令和 3年 4月下旬～令和 3年 5月上旬の14日間		
令和 3年 8月中旬～令和 3年 8月下旬の14日間		
令和 3年12月下旬～令和 4年 1月上旬の14日間		

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示するものとする。

また、上表に示す期間の他、東京オリンピック及びパラリンピックの開催に際し、監督員が作業の休止期間を指示した場合、受注者はその指示に従うものとし、これらに要する費用等については、監督員と受注者との協議し定めるものとする。

施工箇所		施工時期	通行止時間 (施工可能時間)
道路名	区間等		
富津館山道路	富津竹岡IC～富浦IC	令和3年7月下旬頃 延べ10夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
館山自動車道	木更津JCT Bランプ	令和3年5月下旬頃 延べ6夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
	木更津JCT Cランプ	令和3年4月下旬頃 延べ2夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
	木更津JCT Dランプ	令和3年5月下旬頃 延べ3夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
館山自動車道 木更津南支線	木更津南IC Aランプ	令和3年4月下旬頃 延べ4夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
東京湾アクアライン連絡道	袖ヶ浦IC Cランプ	令和3年3月下旬頃 延べ2夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
首都圏中央 連絡自動車道	茂原北IC～木更津東IC	令和3年6月下旬頃 延べ10夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)
	市原鶴舞IC～木更津東IC	令和3年8月下旬頃 延べ6夜間	20：00～翌5：00 (20：30～翌4：30)

## 19-1 工事の部分使用

箇 所		使用開始時期	使用理由
舗装路面	館山自動車道 木更津南支線 上下線 ・1.623KP～1.684KP 東京湾アクアライン連絡道 上り線 ・15.672KP～15.860KP ・21.609KP～21.821KP 下り線 ・15.088KP～15.672KP ・19.696KP～19.901KP	2021年3月末	一般の用に供するため
	富津竹司IC～富津IC	2021年5月末	
	市原総舞IC～木更津東IC	2021年6月末	
	木更津JCT Bランプ	2021年3月末	
	木更津JCT Cランプ	2021年7月末	
	木更津JCT Dランプ	2021年3月末	
	木更津南IC Aランプ	2021年2月末	
	袖ヶ浦IC Cランプ	2021年1月末	
上記以外の舗装路面		2021年10月末	一般の用に供するため
首都圏中央連絡自動車道 253.839KP～262.884KPの車線区分柵		日々施工完了後	
君津PA 上り	アクト部	ステップ1 緑石工 完了後	施設工事施工のため
	入口ランプ部	ステップ1 路面標示工 完了後	
	アクト部	ステップ3 緑石工 完了後	
	出口ランプ部及び退出路	2021年1月下旬 ステップ3 路面標示工 完了後	
君津PA 下り	アクト部	ステップ2 緑石工 完了後	施設工事施工のため
	出口ランプ部及び復旧路	ステップ2 路面標示工 完了後	
	アクト部	ステップ3 緑石工 完了後	
	出口ランプ部及び復旧路	2021年3月上旬 ステップ3 路面標示工 完了後	
君津PA 上下		各ステップ施工完了後	一般の用に供するため

箇 所		使用開始時期	使用理由
舗装路面	館山自動車道 木更津南支線 上下線 ・1.623KP～1.684KP 東京湾アクアライン連絡道 上り線 ・15.672KP～15.860KP ・21.609KP～21.821KP 下り線 ・15.088KP～15.672KP ・19.696KP～19.901KP	2021年5月末	一般の用に供するため
	富津竹司IC～富津IC	2021年7月末	
	市原総舞IC～木更津東IC	2021年8月末	
	木更津JCT Bランプ	2021年5月末	
	木更津JCT Cランプ	2021年9月末	
	木更津JCT Dランプ	2021年5月末	
	木更津南IC Aランプ	2021年4月末	
	袖ヶ浦IC Cランプ	2021年3月末	
上記以外の舗装路面		2021年12月末	一般の用に供するため
首都圏中央連絡自動車道 253.839KP～262.884KPの車線区分柵		日々の施工完了後	
君津PA 上り	アクト部	ステップ1 緑石工 完了後	施設工事施工のため
	入口ランプ部	ステップ1 路面標示工 完了後	
	アクト部	ステップ3 緑石工 完了後	
	出口ランプ部及び退出路	2021年3月下旬 ステップ3 路面標示工 完了後	
君津PA 下り	アクト部	ステップ2 緑石工 完了後	施設工事施工のため
	出口ランプ部及び復旧路	ステップ2 路面標示工 完了後	
	アクト部	ステップ3 緑石工 完了後	
	出口ランプ部及び復旧路	2021年3月上旬 ステップ3 路面標示工 完了後	
君津PA 上下		各ステップ施工完了後	一般の用に供するため

設計図面

1. 舗装補修工

170/170

2. 車線区分柵設置工

34/34

3. 君津スマート IC 改良工

113/113

