
入札状況調書（総合評価落札方式：技術提案評価型【施工体制確認型併用】）技術評価点の内訳

工事名 長野自動車道　一本松トンネル補強工事

入札日時 令和2年10月16日（金） 10時30分

入札場所 関東支社　15階　入札室

評価項目① 評価項目②

大項目

中項目

小項目 品質確保の実効性 施工体制確保の確実性 標準点 加算点

入札参加者 配点 15 15 100 70 200.000

15 15 100 32.789 162.789 11.711

15 15 100 39.052 169.052 11.476

15 15 100 12.894 142.894 10.354

15 15 100 58.578 188.578 18.415

15 15 100 70 200.000 13.927

評価値

三井住友建設（株）

技術評価点

（株）安藤・間

（株）奥村組

（株）熊谷組

鉄建建設（株）

西松建設（株）

施工体制 施工体制
技術提案

インバート施工に伴う車線規制の期間短縮
に関する技術提案とその短縮日数

評価項目③



入札状況調書

工事名 長野自動車道　一本松トンネル補強工事

入札日時 令和2年10月16日（金） 10時30分

入札場所 関東支社　15階　入札室

（単位 ： 円）

契約制限価格（税抜） 調査基準価格（税抜） 重点調査基準価格（税抜） 入札価格（税抜）

1,583,800,000 1,498,381,277 1,232,475,000 1,595,000,000

1,583,800,000 1,362,922,805 1,125,750,000 1,390,000,000

1,583,800,000 1,467,622,040 1,208,700,000 1,473,000,000

1,583,800,000 1,354,536,971 1,113,675,000 1,380,000,000

1,583,800,000 945,422,007 778,500,000 1,024,000,000

1,583,800,000 1,432,660,754 1,187,850,000 1,436,000,000

西松建設（株）

三井住友建設（株）

入札参加者

（株）安藤・間

（株）奥村組

（株）熊谷組

鉄建建設（株）


