

質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 釜利谷ジャンクションFランプ橋 (鋼上部工) 工事

通し 番号	質問内容		回答
1	適用単価	<p>貴社ホームページにおきまして「単価ファイル（土木・施設）の令和2年7月1日改訂は行わない」旨の発表があります。従いまして本工事に適用する単価につきましては令和2年4月の単価ファイル（土木・施設）に準拠すると考えられますが、例えばベント設備損料、鋼橋架設用架設工具損料等「建設機械等損料表（日本建設機械施工協会発行）」にて令和2年度版で令和元年度から変更されている損料単価につきましても、令和2年4月単価ファイルに単価の記載があるものはそちらを適用するものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>土木工事積算基準 第一章 総則 3. 工事費の積算 (4) に基づきお考えください。</p>
2	適用単価	<p>上記に関連しまして、令和2年4月単価ファイル（土木・施設）における機械賃料・市場単価・標準単価・材料単価につきまして、具体的に単価の記載があるものはそれらを、「物価資料等」と記載あるものは入札月である令和2年8月の物価資料を適用するものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>土木工事積算基準 第一章 総則 3. 工事費の積算 (4) に基づきお考えください。</p>
3	積算基準	<p>貴社ホームページにおきまして「積算基準（土木・施設）の令和2年7月1日改訂は行わない」旨の発表があります。これより本工事における適用歩掛をはじめ、共通仮設費・現場管理費等の間接工事費及び一般管理費の率分算における係数等も土木工事積算基準（令和元年度版）に準拠するものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>土木工事積算基準 第一章 総則 3. 工事費の積算 (4) に基づきお考えください。</p>
4	間接工事費	<p>本工事における共通仮設費、現場管理費率分算定における施工地域区分をご教示願います。</p>	<p>特記仕様書1-5 施工地域区分に示すとおりです。</p>
5	Fランプ橋の架設B	<p>Fランプ橋 架設計画図（その2）（参考図）におきまして、多軸特殊台車上に桁受けの架台、受梁、サンドル等は見込まれていますでしょうか。見込まれているようでしたらその数量をご教示願います。</p>	<p>多軸特殊台車上に桁受けの架台、受梁、サンドル等については、貴社の施工計画に基づきお考えください。</p>

質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 釜利谷ジャンクションFランプ橋 (鋼上部工) 工事

通し 番号	質問内容		回答
6	構造物等取壊し	コンクリート構造物取壊し (Type A) につきまして、特記仕様書では小型ブレーカ (人力取壊し) とウォータージェットにより施工する旨の記載がございますが、それぞれの工法毎の取壊し数量をご教示願います。	コンクリート構造物取壊し (Type A) に関するそれぞれの数量に関しては、特記仕様書 23-7構造物取壊し工 (2) 施工に基づき算定してください。
7	合成床版工	合成床版設置用のクレーンにつきまして、貴社でお考えの規格をご教示願います。	合成床版設置用のクレーンの規格については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
8	合成床版工	合成床版に使用するシール材 (主桁フランジ上、合成床版接合部、側鋼板と合成床版接合部等) の数量、鉄筋の規格と数量をご教示願います。	床版割付図を基に算定してください。
9	仮設防護柵工 (H鋼基礎)、仮設フェンス工A・B	仮設防護柵工 (H鋼基礎)、仮設フェンス工A・Bの賃料期間をご教示願います。	仮設防護柵 (H鋼基礎)、仮設フェンス工A・Bの賃料期間については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
10	製作材料費 (スタッドジベル)	Cランプ橋のスタッドジベルにつきまして、図番3/70 Cランプ橋 上部工数量総括表の適用欄にΦ22 1,616本の記載がありますが、設計成果品におきましてはΦ22×150が1,132本・Φ22×200が440本となっております。いずれを正と考えればよろしいでしょうか。	本工事に関連する数量等については、設計図書を正としてお考えください。
11	重建設機械分解組立輸送	本工事の架設におきましては架設計画図よりトラッククレーン550t吊り、160t吊りを使用するものと考えますが割掛対象表にこれらの分割組立輸送の計上がございます。これらにつきましては設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	架設用トラッククレーン (160 t 吊・550 t 吊) の工事用機械分解組立費について、割掛対象表に記載します。 なお、上記については、7/31付で訂正公告を行っています。