

首都圏中央連絡自動車道 坂東～つくば中央間準備工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸工事事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 坂東～つくば中央間準備工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 坂東市 弓田 (KP STA. 181.17 )  
(至) 茨城県 つくば市 柳橋 (KP STA. 378.20 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

### 4. 施工内容

切盛土工 3,050m<sup>3</sup>

立木伐採工 13,250m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 2年 9月 1日 ～ 至 令和 3年 6月 27日 ( 300日間)

積 算 内 訳 書

| 工 事 名    |     | 首都圏中央連絡自動車道 坂東～つくば中央間準備工事 |            |         |        |    |
|----------|-----|---------------------------|------------|---------|--------|----|
| 項 目      | 単 位 | 数 量                       | 金 額        | 細 別 内 訳 |        |    |
| 土工       | 式   | 1                         | 2,750,170  |         |        |    |
| 掘削工      | 式   | 1                         | 2,750,170  | 道路掘削    |        |    |
|          |     |                           |            | 土砂      | 2,083  | m³ |
|          |     |                           |            | 客土掘削    |        |    |
|          |     |                           |            | 土砂      | 967    | m³ |
| 雑工       | 式   | 1                         | 17,916,080 |         |        |    |
| その他附帯工   | 式   | 1                         | 17,916,080 | 立木伐採工 A | 11,750 | m² |
|          |     |                           |            | 立木伐採工 B | 1,500  | m² |
|          |     |                           |            | 道路除草工 A | 13,438 | m² |
|          |     |                           |            | 仮囲い工 A  | 720    | m  |
|          |     |                           |            | 仮囲い工 B  | 669    | m  |
|          |     |                           |            |         |        |    |
| 目的物工事費 計 | 式   | 1                         | 20,666,250 |         |        |    |
|          |     |                           |            |         |        |    |
| 直接工事費 計  | 式   | 1                         | 20,666,250 |         |        |    |
| 共通仮設費    | 式   | 1                         | 24,132,000 |         |        |    |
| 共通仮設費    | 式   | 1                         | 20,569,000 | 伐採処分工 A | 1      | 式  |
|          |     |                           |            | 伐採処分工 B | 1      | 式  |
|          |     |                           |            | 伐採処分工 C | 1      | 式  |
|          |     |                           |            | 伐採処分工 D | 1      | 式  |
|          |     |                           |            | 伐採処分工 E | 1      | 式  |
|          |     |                           |            | 伐採処分工 F | 1      | 式  |
|          |     |                           |            |         |        |    |
| 率計上分     | 式   | 1                         | 3,563,000  |         |        |    |
| 現場管理費    | 式   | 1                         | 7,474,000  |         |        |    |
| 間接工事費 計  | 式   | 1                         | 31,606,000 |         |        |    |
|          |     |                           |            |         |        |    |
| 工事原価     | 式   | 1                         | 52,272,250 |         |        |    |
|          |     |                           |            |         |        |    |
| 一般管理費等   | 式   | 1                         | 6,198,750  |         |        |    |
|          |     |                           |            |         |        |    |
| 工事価格     | 式   | 1                         | 58,471,000 |         |        |    |
|          |     |                           |            |         |        |    |