
                      道東自動車道　新得清水地区附帯工工事                      

積   算   内   訳   書

平成 32年  5月

   東日本高速道路株式会社 北海道支社    

             帯広管理事務所             

令和　2年10月



工　　　　事　　　　概　　　　要

道東自動車道　新得清水地区附帯工工事

道東自動車道

北海道 上川郡 新得町 字新得

北海道 上川郡 清水町 字清水第七線

(STA 1121+32    )
(STA 1232+78    )

自　平成　32年　 9月　 5日　～　至　平成　34年　 3月　28日 ( 570日間)

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所 (自)

(至)

(自)
(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)
(至)

４．施工内容

　切盛土工　　　　　約４万ｍ3

　函渠工　　　　　　７基

　工事用道路整備　　１式

　立木伐採工　　　　約１０ｈａ

５．期   間 令和　 2年

道路名

令和　 4年



P-   1 頁積　　算　　内　　訳　　書

工  事  名

項      目

単

位

数

量 金      額 細  別  内  訳

道東自動車道　新得清水地区附帯工工事

土工 式  1        87,480,496

掘削工 式  1        39,571,027 道路掘削   34,671  

土砂   30,235  土砂（表土）    4,436  

構造物掘削    4,733  

普通部    4,733  

Ａ      603 ｍ

不陸整正工Ａ    9,400 ㎡

路盤置換工Ａ    2,850 ㎡

盛土工 式  1        46,976,152 盛土工    2,358  

Ｂ      273  その他    2,085  

基盤排水層Ａ    3,826 ㎡

水平排水層Ａ    3,041 ㎡

法尻工Ａ      186 ｍ

基礎材 式  1           933,317 基礎材      161  

Ｂ      161  

のり面工 式  1         5,151,748

植生工 式  1         2,242,080 張芝    3,132 ㎡

   3,132 ㎡

ブロック積（張り）工 式  1         2,909,668 コンクリートブロック積       94 ㎡

      94 ㎡

裏込め砕石       31  

      31  

基礎工       36 ｍ

      36 ｍ

用・排水構造物 式  1         4,492,316

用排水工 式  1           954,798 プレキャスト用排水溝       44 ｍ

      44 ｍ

プレキャスト用排水溝ふた       55 ｍ

      55 ｍ

仮排水溝      103 ｍ

     103 ｍ

管渠工 式  1         3,312,488 地下排水工      189 ｍ

     189 ｍ

Ａ        2 箇所

集水ます工 式  1           225,030 集水ます        6 箇所

       6 箇所

カルバート工 式  1         3,099,582

継目工 式  1         3,099,582 継目      339 ｍ

     339 ｍ

コンクリート構造物工 式  1        95,829,514

コンクリート工 式  1        42,769,150 コンクリート    1,863  

 Ａ１－３    1,752   Ｃ２－１       25  

 Ｄ１－１       86  



P-   2 頁積　　算　　内　　訳　　書

工  事  名

項      目

単

位

数

量 金      額 細  別  内  訳

道東自動車道　新得清水地区附帯工工事

型わく工 式  1        26,767,048 型わく    4,368 ㎡

Ｃ    4,312 ㎡ Ｄ       56 ㎡

鉄筋工 式  1        26,293,316 鉄筋      189 ｔ

Ａ      189 ｔ

交通安全施設工 式  1           304,500

防護柵工 式  1           304,500 ガードレール       35 ｍ

Ｇｒ－Ｃ       35 ｍ

交通管理施設工 式  1             1,960

路面標示工 式  1             1,960 路面標示ＪＩＳ規格型       16 ｍ

 Ａ１        5 ｍ  Ｂ１       11 ｍ

構造物保全工 式  1        21,312,049

はく落防止対策工 式  1        21,312,049 Ａ      675 ㎡

     675 ㎡

Ｂ    1,352 ㎡

   1,352 ㎡

Ａ        6 枚

雑工 式  1        79,410,577

簡易舗装工 式  1         1,581,828 切込砕石路盤工    1,116 ㎡

   1,116 ㎡

加熱アスファルト表層工       36 ㎡

      36 ㎡

加熱アスファルト安定処理路盤工       36 ㎡

      36 ㎡

立入禁止板工 式  1             1,572 立入禁止板        6 枚

カルバート番号板工 式  1            57,967 カルバート番号板        7 枚

       7 枚

構造物等取壊し 式  1        73,030,100 アスファルト舗装版取壊し       54 ㎡

      54 ㎡

機械拘束Ａ        5 台・月

除雪作業Ａ       49 ｈ

 Ａ１    4,830 本

 Ａ２    2,122 本

 Ａ３    1,038 本

 Ａ４      297 本

雑木伐採Ａ       10 ｈａ

伐採材運搬工      813 ｔ

雑木伐採　運搬工       10 ｈａ

Ａ      813 ｔ

 用・排水溝　Ｄｖ－Ｐ（Ｐｏ）・φ０．２０       55 ｍ

立入防止柵　Ｓ２（１）（Ａ）       16 ｍ

立入防止柵　Ｓ３（１）（Ａ）       37 ｍ

立入防止柵　Ｓ４（１）（Ａ）      790 ｍ

立入防止柵　ＨＢ－１（Ａ）      330 ｍ



P-   3 頁積　　算　　内　　訳　　書

工  事  名

項      目

単

位

数

量 金      額 細  別  内  訳

道東自動車道　新得清水地区附帯工工事

立入防止柵の出入口　Ｓ４（１）（Ａ）        4 箇所

立入防止柵の出入口　ＨＢ－１（Ａ）        2 箇所

パネルかご工Ａ       60 枚

パネルかご工Ｂ        3 枚

パネルかご工Ｃ      269 枚

ドレーンかご工Ａ       21 枚

カルバート番号板        7 枚

交通規制工 式  1         1,470,510 路肩規制　Ｌ×Ｎ       18 回

      18 回

交通保安要員 式  1         3,268,600 交通誘導警備員Ｂ      277 人・日

     277 人・日

目的物工事費　計 式  1       297,082,742

仮設工事費 式 1        30,824,833

　準備工事費 式 1           247,520 工事用道路維持補修費 式       1

　仮設備工事費 式 1        19,829,302 足場工費 式       1

支保工費 式       1

移動足場工費 式       1

　雑工事費 式 1        10,748,011 のり面仕上げ費 式       1

コンクリート寒中養生費 式       1

構造物水抜穴費 式       1

目地材費 式       1

土砂等防止柵費（盛土のり面用） 式       1

その他の雑工事費 式       1

                   0直接工事費　計 式 1       327,907,575

共通仮設費 式 1        31,480,817

　共通仮設費 式 1         1,556,817 工事用機械分解組立費 式       1

地質調査等費 式       1

非破壊検査試験費 式       1

　率計上分 式 1        29,924,000

現場管理費 式 1        85,175,000

間接工事費　計 式 1       116,655,817

                   0工事原価 式 1       444,563,392

                   0一般管理費等 式 1        55,206,608

                   0工事価格 式 1       499,770,000


