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　　　概　　　　　　　　要　　　

常磐自動車道　水戸地区耐震補強検討業務

常磐自動車道　

茨城県水戸市大塚町

茨城県日立市助川町

現地踏査　　　　　 　　　　　　　1式

既設橋梁動的解析　　　　　　　　10連

耐震補強対策検討　　　　　　　　10連

支承　　　　　　　　　　　　　  56箇所
耐震補強動的解析         　　　　6連

耐震補強静的解析         　　　　6連

施工計画　　　　　　　　　　　　 4橋

設計打合せ　　　　　　　　　　　 1式
落橋防止構造物　　　　　　　　  45箇所

既存図面電子化　　　　　　　　　98枚

自　平成　32年　 8月　21日　～　至　平成　33年　 7月　16日 ( 330日間)

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所 (自)

(至)

(自)
(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)
(至)

４．施工内容

５．期   間 令和   2年   8月  21日 令和   3年   7月  16日



P-   1 頁積  　算　  内　  訳　  書

調査等業務名

工　　種　・　名　　称　・　細　　目 単　位 数　量 金    額 摘　要

常磐自動車道　水戸地区耐震補強検討業務

維持関係調査・設計等   
橋梁耐震補強設計 式           1           31,414,434

現地踏査 式           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 7径間　那珂川橋P1～A2(上下線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 8径間 久慈川橋AP1～A2(上下線） 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 5径間 茂宮川高架橋A1～P5(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 5径間 茂宮川高架橋A1～P5(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 14径間 茂宮川高架橋P8～A2(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 14径間 茂宮川高架橋P8～A2(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 9径間 大森高架橋A1～A2(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 10径間 大森高架橋A1～A2(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 連          10      
橋梁耐震補強設計　支承Ａ 箇所           6      
橋梁耐震補強設計　支承Ｂ 箇所          22      
橋梁耐震補強設計　支承Ｃ 箇所          28      
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 7径間 那珂川橋P1～A2(上下線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 7径間 久慈川橋AP1～P7(上下線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 5径間 大森高架橋P4～P9(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 5径間 大森高架橋P4～P9(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動) 7径間 那珂川橋P1～A2(上下線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動) 7径間 久慈川橋AP1～P7(上下線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動) 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動) 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動) 5径間 大森高架橋P4～P9(上り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動) 5径間 大森高架橋P4～P9(下り線) 連           1      
橋梁耐震補強設計　施工計画 橋           4      
橋梁耐震補強設計　設計打合せ 式           1      
維持修繕設計　落橋防止構造物Ａ 箇所          14      
維持修繕設計　落橋防止構造物Ｂ 箇所          11      
維持修繕設計　落橋防止構造物Ｃ 箇所          20      
既存図面電子化 枚          98      

橋梁耐震補強設計 式           1            7,936,028
交通費・日当・宿泊費 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 7径間 那珂川橋P1～A2(上下線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 8径間 久慈川橋AP1～A2(上下線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 5径間 茂宮川高架橋A1～P5(上り線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 5径間 茂宮川高架橋A1～P5(下り線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(上り線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(下り線） 式           1      
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調査等業務名

工　　種　・　名　　称　・　細　　目 単　位 数　量 金    額 摘　要

常磐自動車道　水戸地区耐震補強検討業務

電算機使用料 既設橋梁動的解析 14径間 茂宮川高架橋P8～A2(上り線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 14径間 茂宮川高架橋P8～A2(下り線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 9径間 大森高架橋A1～A2(上り線） 式           1      
電算機使用料 既設橋梁動的解析 10径間 大森高架橋A1～A2(下り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 7径間 那珂川橋P1～A2(上下線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 7径間 久慈川橋AP1～P7(上下線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(上り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 3径間 茂宮川高架橋P5～P8(下り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 5径間 大森高架橋P4～P9(上り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強動的解析(ﾚﾍﾞﾙ2地震動) 5径間 大森高架橋P4～P9(下り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動) 7径間 那珂川橋P1～A2（上下線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動）7径間 久慈川橋AP1～P7（上下線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動）3径間 茂宮川高架橋P5～P8（上り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動）3径間 茂宮川高架橋P5～P8（下り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動）5径間 大森高架橋P4～P9（上り線） 式           1      
電算機使用料 耐震補強静的解析(ﾚﾍﾞﾙ1地震動）5径間 大森高架橋P4～P9（下り線） 式           1      

その他原価 式           1           16,915,464
一般管理費等 式           1           30,294,074

       86,560,000式           1    合計   

16,916,672
30,292,866


