
No. 質問箇所 質問事項 質問回答

1

割掛対象参考内訳書【仮設備工事費】足場工費について
土木工事積算基準R2.10月版において、足場工(13-43)の歩
掛から足場材料が削除されましたが、材料は未計上と考え
てよろしいでしょうか。
計上する場合は材料の規格・数量を公表願います。また、賃
料単価は市場価格・特別調査・見積徴収のどれを採用され
ていますでしょうか。ご教示ください。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませ
ん。

2

特記仕様書　P17 20-5-4　鋼構造物の架設(2)架設時動態
観測について
動態観測のシステムの詳細がわかるものを開示願います。
また、特別調査及び見積徴収のどちらを採用されていますで
しょうか。ご教示ください。

架設時動態観測については、特記仕様書２０－５－４（２）に
記載のとおりです。
費用については、貴社の施工計画に基づき計上してくださ
い。

3

割掛対象参考内訳書【仮設備工事費】吊足場工費（A)野友
橋について
特記仕様書8.作業日及び作業時間に関する事項より、夜間
架設と記載がありますが、(標準型側面)は昼間施工・（防護
型側面)は夜間施工と考えてよろしいでしょうか。
または全て夜間施工となりますでしょうか。ご教示下さい。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませ
ん。

4

割掛対象参考内訳書【仮設備工事費】吊足場工費について
シ-卜養生が含まれていますが、積算基準に歩掛の記載が
ありません。橋梁架設工事の積算のシ-卜張防護工に歩掛
を採用していると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませ
ん。

5

割掛対象参考内訳書【仮設備工事費】吊足場工費(B1)塔ヶ
崎高架橋(B1)について
架設足場の月数が支間毎に異なりますが、床版足場は全て
13.3ケ月と考えてよろしいでしょうか。また床版足場4554.9m2
と記載がありますが、4509.6m2ではないでしょうか。ご教示く
ださい。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませ
ん。

質問書に対する回答

件名）東関東自動車道　塔ヶ崎高架橋（鋼上部工）工事
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件名）東関東自動車道　塔ヶ崎高架橋（鋼上部工）工事

6

割掛対象参考内訳書【仮設備工事費】吊足場工費(C)の大木
戸橋について
橋梁形式が鋼床版箱桁のため、積算基準書 15-49の適用で
きない範囲となります。
箱桁で算出されていますでしょうか。また、そうでない場合は
歩掛を公表願います。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませ
ん。

7

割掛対象参考内訳書【雑工事費】ベント・鉄塔基礎工費につ
いて
ベント杭の施工はバイブロハンマ機種(電動式・油圧式)、打
込み引抜きに使用するクレーンの機種・規格をご教示くださ
い。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませ
ん。

8

割掛対象参考内訳書【雑工事費】ベント・鉄塔基礎工費につ
いて
ベント杭で使用する材料のH鋼は賃料、その他は全損で計上
されていると考えてよろしいでしょうか。また、賃料の使用期
間をご教示ください。

割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませ
ん。

9

単価番号8 鉄筋A(P)について
エポキシ樹脂の塗装工場からの輸送費は計上されています
でしょうか。また、計上されていない場合は協議の対象と考
えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

輸送費は含まれます。

10
単価番号19 鋼橋の架設(C)の契約制限価格算出において、
土木工事積算基準で表記されている(X5)主桁質量には鋼床
版質量も含まれているでしょうか。ご教示下さい。

設計図に基づきお考えください。

11
単価番号19 鋼橋の架設(C)の契約制限価格算出において、
土木工事積算基準で表記されている(X8)主桁架設回数には
鋼床版架設回数も含まれているでしょうか。ご教示下さい。

設計図　大木戸橋　131/131に記載のとおりです。
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12

単価番号19 鋼橋の架設(C)について、主桁及び鋼床版ブラ
ケットを地組して架設する計画であると考えてよろしいでしょ
うか。
またその場合、中鋼床版の架設についても360t吊トラックク
レーンで架設する計画であると考えてよろしいでしょうか。ご
教示ください。

設計図　大木戸橋　131/131に記載のとおりです。

13

単価番号27 鋼橋の現場溶接工(C)について、鋼床版の現場
溶接費用はこちらの単価項目に含まれると考えてよろしいで
しょうか。またその場合の積算については、鋼床版溶接延長
を(X16)主桁継手部現場溶接延長と読み替え、土木工事積
算基準に基づき、積算されているのでしょうか。ご教示下さ
い。

鋼橋の現場溶接工（C)に鋼床版の現場溶接費用は含まれま
す。
また、積算に関する質問にはお答えできません。

14
単価番号28～39 支承について
無収縮モルタル数量をご教示ください。

設計図に基づきお考えください。

15
単価番号28～43 支承について
支承据付に使用するクレーン規格をそれぞれご教示くださ
い。

貴社の施工計画に基づきお考えください。

16

単価番号71 鋼構造物製作について
コンサル成果の工数算定要素集計表には部材数 534個と記
載がありますが、部材別質量総括表より算出すると 138個と
なります。どちらが正となりますでしょうか。

設計図に基づきお考えください。

17
単価番号89、90、91 中間横桁部材の製作について、土木工
事積算基準に積算基準がございませんが、どういった歩掛を
使用して積算されていますでしょうか。ご教示下さい。

貴社の施工計画に基づきお考えください。
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18

単価番号 107～109 伸縮装置について
フェイスプレート滑り止め加工はしないものと考えてよろしい
でしょうか。
また、滑り止め加工する場合は表面被覆を標準としていると
考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

設計図 塔ヶ崎高架橋82～89/156、大木戸橋69～72/131に
記載のとおりです。

19

単価番号109 伸縮装置について
図面番号69/131 大木戸橋　伸縮装置(その1)にスタッド
D25*300 (NSD400）の記載がありますが、設計数量11,908kg
にはスタッドの数量が含まれていないように思われます。施
工範囲外と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

設計数量にはスタッドの数量は含まれませんが、伸縮装置
の施工にスタッドは含まれます。

20

単価番号109 伸縮装置について
図面番号72/131 大木戸橋　伸縮装置(その4)に現場施工範
囲と記載がありますが、弾性シール材、高弾性バックアップ
材の充填費が項目に含まれていると考えてよろしいでしょう
か。ご教示ください。

そのとおりです。

21

図面番号 107/131 落橋防止構造図(その4)について
注記)6.に記載されている部品材料は、落橋防止構造にて計
上するとありますが、108/131の下部エブラケットは施工範囲
外と考えてよろしいでしょうか。また、施工範囲の場合はどの
単価項目に計上すればよろしいでしょうか。ご教示ください。

下部工ブラケットは設計図　大木戸橋108/131に示すとおり、
本工事の落橋防止構造に含まれます。

22

図面番号108/131落橋防止構造図(その5)について
注記)4.に<　>内の数値は96本中9本のみ製作すると記載が
ありますが、アンカーボルトD32×1305の9本のみ施工範囲と
考えてよろしいでしょうか。
また施工範囲の場合どの単価項目に計上し、材料以外の工
種は何が含まれていますでしょうか。ご教示ください。

設計図　大木戸橋108/131に示すとおりアンカーボルトの製
作・施工はすべて施工範囲に含まれません。
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23

単価番号116 検査路について
コンサル成果にゴム板（エチレンプロピレンゴム)下部工検査
路マンホール用の記載がありますが、設計図面に記載があ
りません。施工範囲に含まれていますでしょうか。また施工
範囲の場合はこの単価項目に含まれていると考えてよろし
いでしょうか。ご教示ください。

施工範囲に含まれません。


