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杭ベント引抜時の図面より、巴川右岸側の杭の引抜きは、
650ｔクローラクレーンにて想定されていると判断できます。そ
うしますと、杭の打込み→ベント設備組立→桁架設→現場溶
接→ベント設備解体→杭の引抜きまでの施工期間中、650ｔ
吊クローラクレーンは存置しているということでしょうか。それ
とも、杭の打込み及び引抜きは650ｔ吊クローラクレーンで想
定されていて、存置期間中のクレーンの賃料は、受注後協議
と考えてよろしいでしょうか。

割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した
条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接
的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として
指定したもの以外は、受注者の責任において必要なものを
定め施工していただくこととなります。
したがいまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計
画に基づきお考えください。

質問書に対する回答

件名）東関東自動車道　塔ヶ崎高架橋（鋼上部工）工事


