

仙台東部道路 仙台東管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		仙台東部道路 仙台東管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	296,798,386			
オーバーレイ工	式	1	78,333,087	オーバーレイ工 t = 4 cm	39,580	m ² 39,580
切削オーバーレイ工	式	1	133,211,125	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	40,593	m ² 47,819
レベリング工	式	1	85,254,174	アスファルト表層混合物	1,706	t 7,226
				アスファルト基層混合物	93	t 93
				アスファルト安定処理混合物	1,593	t 1,593
交通管理施設工	式	1	21,552,271			
路面標示工	式	1	21,363,927	路面標示標準型 A 1	2,884	m B 1 17,203
				路面標示工 (m ²)	5,281	m ² 14,319
				路面標示標準型 A 2	696	m 5,281
視線誘導標工	式	1	188,344	視線誘導標 A 2-1	26	基 696
雑工	式	1	645,765,427			
縁石工	式	1	1,296,510	アスファルト縁石	690	m 26
その他附帯工	式	1	574,075,891	A (Y)		m ³ 2,566
				A (R)		m ³ 366
				注意喚起溝工A (Y)		m 5,039
				注意喚起溝工A (R)		m 2,275
				注意喚起溝工B (Y)		m 13,867
				床版上面はつり工 (W J) (押分こ道橋上り線) (R)		m ³ 1
				床版上面はつり工 (W J) (前条こ道橋上り線) (R)		m ³ 2
				床版上面はつり工 (W J) (前条こ道橋下り線) (R)		m ³ 0.94
				床版上面はつり工 (W J) (上中筋こ道橋上り線) (R)		m ³ 0.34
				床版上面はつり工 (W J) (上中筋こ道橋下り線) (R)		m ³ 1
				床版上面はつり工 (W J) (本郷こ道橋下り線) (R)		m ³ 0.43
				床版上面はつり工 (W J) (本郷橋上り線) (R)		m ³ 0.47
				床版上面はつり工 (W J) (関上橋上り線) (R)		m ³ 0.3
				床版上面はつり工 (Y)		L 15,391
				超速硬コンクリート (R)		m ³ 7
				断面修復工 (Y)		L 15,391
				研掃工A (Y)		m ² 1,994
				研掃工A (R)		m ² 4,213
				床版防水工 I (Y)		m ² 16,794
				床版防水工 II (押分こ道橋上り線) (R)		m ² 566

積 算 内 訳 書

工 事 名		仙台東部道路 仙台東管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				床版防水工Ⅱ（押分こ道橋下り線）（R） 516 m ²
				床版防水工Ⅱ（前条こ道橋上り線）（R） 214 m ²
				床版防水工Ⅱ（前条こ道橋下り線）（R） 213 m ²
				床版防水工Ⅱ（上中筋こ道橋上り線）（R） 361 m ²
				床版防水工Ⅱ（上中筋こ道橋下り線）（R） 362 m ²
				床版防水工Ⅱ（本郷こ道橋上り線）（R） 354 m ²
				床版防水工Ⅱ（本郷こ道橋下り線）（R） 354 m ²
				端部防水工Ⅱ（Y） 1,994 m ²
				端部防水工Ⅱ（R） 169 m ²
				橋梁端部止水工（Y） 3,048 m
				橋梁端部止水工（R） 730 m
				床版排水処理工A（Y） 10 箇所
				床版排水処理工A（R） 8 箇所
				床版排水処理工B 11 m
				コンクリート縁石撤去工（Y） 2,602 m
				コンクリート縁石撤去工（R） 550 m
				ループコイル設置工（R） 1 箇所
				ポール（H=650mm）（Y） 85 基
				ポール（H=800mm）（Y） 98 基
				縁石（Y） 75 基
				LD-B4（Y） 165 m
				LD-D4（Y） 15,640 m
				LD-T2（Y） 44 箇所
				基礎コンクリート（Y） 0.85 m ³
				安全ブロック（Y） 84 基
				ラバーポール（Y） 1,603 基
				縁石（Y） 6,412 基
				段差修正（R） 56 m ²
交通規制工	式	1	42,588,948	車線規制 L×N×M 175 回
				交通規制工 6 回
交通保安要員	式	1	27,804,078	交通監視員 688 人・日
				交通誘導警備員B 441 人・日
目的物工事費 計	式	1	964,116,084	
仮設工事費	式	1	21,204,096	
雑工事費	式	1	21,204,096	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
				事前コア採取費 1 式
直接工事費 計	式	1	985,320,180	

積 算 内 訳 書

工 事 名	仙台東部道路 仙台東管内舗装補修工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	173,623,351	
共通仮設費	式	1	55,850,351	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	117,773,000	
現場管理費	式	1	202,351,000	
間接工事費 計	式	1	375,974,351	
工事原価	式	1	1,361,294,531	
一般管理費等	式	1	127,805,469	
工事価格	式	1	1,489,100,000	