質問に対する回答について

工事名）秋田自動車道　横手管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
－	標記工事において、設計図面及び数量明細書を精査した結果、下記項目（工種）において差異が生じています。どちらの数値が『正』なのか、ご教示願います。	数量明細書に記載しております数値が『正』です。ただし、数量明細書の内訳の記載箇所等に一部誤りがありますので、設計図と併せ訂正いたします。 訂正公告をご確認ください。
1	単価表番号 1 項目番号 13-(9) ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=4 ㎝) 差異箇所 大曲 IC～協和 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　1,702.5 ㎡ 図面標記数量　1,711.7 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線追越　数量明細書数量　1,702.5 ㎡ 図面標記数量　1,711.7 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　831.3 ㎡ 図面標記数量　829.1 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 下り線追越　数量明細書数量　700.0 ㎡ 図面標記数量　826.7 ㎡ 合計数量明細書数量　5,265.9 ㎡ 図面標記数量　5,408.8 ㎡	単価表番号 1 項目番号 13-(9) ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=4 ㎝) 差異箇所 大曲 IC～協和 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　1,702.5 ㎡ 【訂正】図面標記数量　1,702.5 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線追越　数量明細書数量　1,702.5 ㎡ 【訂正】図面標記数量　1,702.5 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　831.3 ㎡ 【訂正】図面標記数量　831.3 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 下り線追越　数量明細書数量　700.0 ㎡ 【訂正】図面標記数量　700.0 ㎡ 合計数量明細書数量　5,265.9 ㎡ 【訂正】図面標記数量　5,265.9 ㎡

番号	質問事項	回　　答
2	単価表番号 2 項目番号 13-(9) ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=4 cm)(Y) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　771.0 ㎡ 図面標記数量　735.0 ㎡ 湯田 IC～横手 IC 間 上り線追越 数量明細書数量　771.0 ㎡ 図面表記数量　なし 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行 数量明細書数量　なし 図面標記数量　735.0 ㎡ 合計数量明細書数量　1,542.0 ㎡ 図面標記数量　1,470.0 ㎡	単価表番号 2 項目番号 13-(9) ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=4 cm)(Y) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　771.0 ㎡ 【訂正】図面標記数量　771.0 ㎡ 湯田 IC～横手 IC 間 上り線追越 【訂正】数量明細書数量　0 ㎡ 図面表記数量　なし 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行 【訂正】数量明細書数量　771.0 ㎡ 【訂正】図面標記数量　771.0 ㎡ 合計数量明細書数量　1,542.0 ㎡ 【訂正】図面標記数量　1,542.0 ㎡
3	単価表番号 3 項目番号 13-(10) 切削ﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=10cm) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　1,570.0 ㎡ 図面標記数量　1,177.5 ㎡ 横手 IC～大曲 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　6,625.4 ㎡ 図面標記数量　5,055.4 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　3925.0 ㎡ 図面表記数量　4317.5 ㎡ 下り線追越　数量明細書数量　2,037.5 ㎡ 図面標記数量　2,035.0 ㎡ 合計数量明細書数量　49,889.0 ㎡ 図面標記数量　48316.5 ㎡	単価表番号 3 項目番号 13-(10) 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=10cm) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　1,570.0 ㎡ 【訂正】図面標記数量　1,570.0 ㎡ 横手 IC～大曲 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　6,625.4 ㎡ 【訂正】図面標記数量　6,625.4 ㎡ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　3,925.0 ㎡ 【訂正】図面表記数量　3,925.0 ㎡ 下り線追越　数量明細書数量　2,037.5 ㎡ 【訂正】図面標記数量　2,037.5 ㎡ 合計数量明細書数量　49,889.0 ㎡ 【訂正】図面標記数量　49,889.0 ㎡

番号	質問事項	回　　答
4	単価表番号 4 項目番号 13-(10) 切削ﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=10 ㎝)(Y) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　8,216.3 ㎡ 図面標記数量　8626.3 ㎡ 横手 IC～大曲 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　2,925.0 ㎡ 図面標記数量　4,495.0 ㎡ 合計数量明細書数量　29,346.8 ㎡ 図面標記数量　31,326.0 ㎡	単価表番号 4 項目番号 13-(10) 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工ＫⅡ(t=10 ㎝)(Y) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　8,216.3 ㎡ 【訂正】図面標記数量　8,216.3 ㎡ 横手 IC～大曲 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　2,925.0 ㎡ 【訂正】図面標記数量　2,925.0 ㎡ 合計数量明細書数量　29,346.8 ㎡ 【訂正】図面標記数量　29,346.8 ㎡
5	単価表番号 6 項目番号 13-(14) ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ工　FB13 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 上り線追越　数量明細書数量　11.6ｔ 図面標記数量　11.5ｔ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　138.1ｔ 図面標記数量　137.6ｔ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線追越　数量明細書数量　138.1ｔ 図面標記数量　137.6ｔ 大曲 IC～協和 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　67.4ｔ 図面標記数量　66.9ｔ 大曲ＩＣ～協和ＩＣ間 下り線追越　数量明細書数量　56.8ｔ 図面標記数量　66.9ｔ 合計数量明細書数量　427.0ｔ 図面標記数量　435.6ｔ	単価表番号 6 項目番号 13-(14) ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ工　FB13 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 上り線追越　数量明細書数量　11.6ｔ 【訂正】図面標記数量　11.6ｔ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線走行　数量明細書数量　138.1ｔ 【訂正】図面標記数量　138.1ｔ 大曲 IC～協和 IC 間 上り線追越　数量明細書数量　138.1ｔ 【訂正】図面標記数量　138.1ｔ 大曲 IC～協和 IC 間 下り線走行　数量明細書数量　67.4ｔ 【訂正】図面標記数量　67.4ｔ 大曲ＩＣ～協和ＩＣ間 下り線追越　数量明細書数量　56.8ｔ 【訂正】図面標記数量　56.8ｔ 【訂正】合計数量明細書数量　427.1ｔ 【訂正】図面標記数量　427.1ｔ

番号	質問事項	回　　答
6	単価表番号 6 項目番号 13-(14) ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ工　FB13(Y) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行 数量明細書数量　62.5ｔ 図面標記数量　59.4ｔ 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線追越 数量明細書数量　62.5ｔ 図面標記数量　59.4ｔ 合計数量明細書数量　125.0ｔ 図面標記数量　118.8ｔ	単価表番号 6 項目番号 13-(14) ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ工　FB13(Y) 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線走行（→　上り線走行です）【訂正】 数量明細書数量　62.5ｔ 【訂正】図面標記数量　62.5ｔ 差異箇所 湯田 IC～横手 IC 間 下り線追越（→　下り線走行です）【訂正】 【訂正】数量明細書数量　62.5ｔ 【訂正】図面標記数量　62.5ｔ 合計数量明細書数量　125.0ｔ 【訂正】図面標記数量　125.0ｔ
7	単価表番号 13 項目番号 16-(7) 路面標示工　路面標示 JIS 規格型 D1(Y) 差異箇所 湯沢～十文字間 下り線走行　数量明細書数量　なし 図面表記数量　18.9 ㎡ 差異箇所 湯沢～十文字間 下り線追越　数量明細書数量　なし 図面表記数量　19.4 ㎡	単価表番号 13 項目番号 16-(7) 路面標示工　路面標示 JIS 規格型 D1(Y) 差異箇所 湯沢～十文字間 下り線走行　数量明細書数量　なし 【訂正】図面表記数量　削除 差異箇所 湯沢～十文字間 下り線追越　数量明細書数量　なし 【訂正】図面表記数量　削除

以　　上