

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月13日（水）9：30～10：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者：(株)浅沼組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1. 「コンクリート打設時の品質確保に関する留意点と対応策について」における、施工方法及び改善効果等、施工実績について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>2. 「コンクリート養生時の品質確保に関する留意点と対応策について」における、概要・特徴について確認。</p>	<p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月13日（水）10：30～11：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者：(株)安藤・間・みらい建設工業(株)JV

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1. 「スパイラル型バイブレータによる確実な締固め」における、施工方法、施工実績・根拠について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>2. 「気泡緩衝シートによる湿潤・保温養生」における、施工方法について確認。</p>	<p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月13日（水） 16:30～17:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者：戸田建設(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月15日（金）9：30～10：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者： オリエンタル白石(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>1. 「保水養生テープを用いた養生期間の延長によるコンクリートのひび割れ防止」における、施工方法及び改善効果等、履行確認方法について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月15日（金） 10：30～11：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者： 鹿島建設(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1. 「下部工構築における打設時の品質確保に関する留意点と対応策について」における、履行確認方法について確認。</p> <p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>2. 「下部工構築における養生時の品質確保に関する留意点と対応策について」における、履行確認方法について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月15日（金） 11：30～12：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者： 大豊建設(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月15日（金） 13：30～14：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者： 鉄建建設(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月15日（金） 14：30～15：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者：(株)フジタ

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1. 「部位に応じた適切なコンクリート締固めによる構造物の品質確保」における、管理方法、改善効果、施工実績について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>2. 「部位および施工環境に合せたコンクリート養生による構造物の品質確保」における、改善効果、施工実績について確認。</p>	<p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月15日（金）15：30～16：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者：名工建設(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1. 「圧送打設時の材料分離抑制による充填性向上対策について」における、施工方法及び改善効果等、履行確認方法について確認。</p> <p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>2. 「コンクリート脱型後の乾燥ひび割れ抑制対策について」における、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（下部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年1月15日（金）16：30～17：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部：専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム：チームリーダー さいたま工事事務所：久喜境工事長
	技術提案書提出者：奥村組土木興業(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】</p> <p>1. 「確実な締固めに関する提案」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>
<p>【評価項目① 技術提案2】</p> <p>2. 「養生によるコンクリート表面の緻密化に関する提案」における、概要・特徴、施工方法及び改善効果等について確認。</p>	<p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>