

関越自動車道 小出地区災害応急復旧工事（その4）

積 算 内 訳 書

令和 3年 1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 小出地区災害応急復旧工事 (その4)

2. 路線名 関越自動車道 新潟線

3. 工事箇所 (自) 新潟県 南魚沼市 大字余川 (六日町 I C)
 (至) 新潟県 魚沼市 大字干溝 (小出 I C)

 (自)
 (至)

 (自)
 (至)

 (自)
 (至)

 (自)
 (至)

4. 施工内容

親杭打込工	17本
盛土工	280m ²
舗装工	63m ²

5. 期 間 自 令和 3年 1月 16日 ~ 至 令和 3年 4月 15日 (90日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	関越自動車道 小出地区災害応急復旧工事 (その4)		
-------	---------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	15,563,800	
盛土工	式	1	15,563,800	軽量盛土工A
軟弱地盤処理工	式	1	18,171,538	280 m ³
コンパクションパイル工	式	1	18,171,538	親杭打込工A
舗装工	式	1	2,236,941	17 本
切削オーバーレイ工	式	1	2,236,941	舗装復旧工A
目的物工事費 計	式	1	35,972,279	63 m ²
仮設工事費	式	1	34,336,063	
仮設備工事費	式	1	34,336,063	足場工費
直接工事費 計	式	1	70,308,342	1 式
共通仮設費	式	1	13,344,000	
率計上分	式	1	13,344,000	
現場管理費	式	1	24,593,000	
間接工事費 計	式	1	37,937,000	
工事原価	式	1	108,245,342	
一般管理費等	式	1	16,694,658	
工事価格	式	1	124,940,000	