

北陸自動車道 R 3 上越管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 3月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 R3上越管内橋梁補修工事

2. 路線名 北陸自動車道

上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 富山県下新川郡朝日町月山 (朝日 I C)

(至) 新潟県上越市柿崎区柿崎 (柿崎 I C)

(自) 長野県上水内郡信濃町大字野尻 (信濃町 I C)

(至) 新潟県上越市大字中屋敷 (上越 J C T)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

はく落防止対策工	8,145m <sup>2</sup>	断面修復工	27,438 L
表面保護工	577m <sup>2</sup>	検査路設置工	59.07 t
コンクリートはつり工	27,436 L		

5. 期 間 自 令和 3年 7月 3日 ~ 至 令和 5年 12月 19日 ( 900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 R3 上越管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	121,196,641	
構造物補修工	式	1	34,939,884	ひび割れ注入工 67 m コンクリート表面処理工 8,145 m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	82,792,891	B 8,145 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	3,463,866	コンクリート表面被覆工 577 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	362,701,405	
その他附帯工	式	1	362,701,405	コンクリートはつり工A 1 2,959 L コンクリートはつり工A 2 22,406 L コンクリートはつり工B 1 2,071 L 断面修復工A 1 550 L 断面修復工A 2 1,902 L 断面修復工C 1 820 L 断面修復工B 1 2,409 L 断面修復工B 2 20,505 L 断面修復工D 1 1,252 L 水切り補修工A 1 384 m 水切り補修工A 2 644 m 水切り補修工B 1 55 m ひび割れ充填工B 1 76 m ひび割れ充填工B 2 162 m 検査路設置工 59 t 1 式 1 式 1 式
目的物工事費 計	式	1	483,898,046	
仮設工事費	式	1	114,343,009	
仮設備工事費	式	1	114,343,009	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費 (標準型側面) 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	598,241,055	
共通仮設費	式	1	58,837,000	
率計上分	式	1	58,837,000	
現場管理費	式	1	189,900,000	
間接工事費 計	式	1	248,737,000	
工事原価	式	1	846,978,055	

