
番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1
金抜設計書86番
用排水溝8ｍについて

本項目に計上すべき集水ますＢには高さからすると足場が必要と思われ
ますが、割掛け項目に足場工がありません。積算上はどこに計上されてい
ますでしょうか。あるいは必要な場合は設計変更でしょうか。

足場工については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
なお、現場条件等により、監督員が必要と認めた場合については、別途協
議事項とお考えください。

2
金抜設計書127番
集水ます2箇所について

集水ますには高さからすると足場が必要と思われますが、割掛け項目に
足場工がありません。積算上はどこに計上されていますでしょうか。それと
も設計変更となるのでしょうか。

足場工については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
なお、現場条件等により、監督員が必要と認めた場合については、別途協
議事項とお考えください。

3
金抜設計書131番
用・排水管ののみ口、吐口1箇
所について

足場工が割掛け項目にありません。直接工事費の中で積上げ積算されて
いるのでしょうか。あるいは必要な場合は設計変更でしょうか。

足場工については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
なお、現場条件等により、監督員が必要と認めた場合については、別途協
議事項とお考えください。

4
金抜設計書149番
基礎杭276ｍについて

杭頭コンクリートのはつりは割掛け項目ですが、斫ったコンクリートの処分
先までの運搬費及び処分費は積算上、どこに計上されていますでしょう
か。あるいは設計変更対象でしょうか。

共通仕様書7-2-6に示すとおり、場所打ちコンクリート杭の施工に必要な
費用に含まれるものとお考えください。

5
金抜設計書150番
基礎杭143ｍについて

杭頭コンクリートのはつりは割掛け項目ですが、斫ったコンクリートの処分
先までの運搬費及び処分費は積算上、どこに計上されていますでしょう
か。あるいは設計変更対象でしょうか。

共通仕様書7-2-6に示すとおり、場所打ちコンクリート杭の施工に必要な
費用に含まれるものとお考えください。

6
単価番号4-（20）
切土補強工について

急勾配のり面対策工における、ＰＡＮ-ＷＡＬＬ工法特許使用料は、単価項
目に含まれますでしょうか。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
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7
単価番号4-（20）
切土補強工について

急勾配のり面対策工における、施工機械の据付・移動・撤去費・給水費、
注入材のスラリープラント設置解体費は各単価項目に含まれますでしょう
か。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

8
単価番号　特-（8）
のり面補強工

急勾配のり面対策工における、ＰＡＮ-ＷＡＬＬ工法特許使用料は、単価項
目に含まれますでしょうか。

特記仕様書21-21に示すＰＡＮＷＡＬＬ工法協会の規定に基づく特許料が発
生します。
特許料については、特記仕様書21-21（6）に示すのり面補強工の施工に必
要な費用に含まれるものとお考えください。

9
単価番号　特-（8）
のり面補強工

急勾配のり面対策工における、給水費、裏込材のスラリープラント設置解
体費は単価項目に含まれますでしょうか。

給水費、裏込材のスラリープラント設置解体費については、特記仕様書
21-21（6）に示すのり面補強工の施工に必要な費用に含まれるものとお考
えください。

10
設計図07附帯工　89/349
急勾配のり面対策工

ＳＴパネルの面積について、①～⑮の面積合計が37.886ｍ2となります。Ｓ
Ｔパネルは単価番号特-（8）のり面補強コンクリートパネル0～1.2ｍ×1.8ｍ
×0.12ｍに該当すると思われますが、設計図数量表及び数量明細表単価
番号特-（8）に記載されている33.5ｍ2はどの部分の面積を表しているので
しょうか。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

11

設計図　07附帯工
285/349,303/349,321/349
調整池放流塔施設遮水鋼矢
板

矢板材料の防錆仕様、可とう矢板の構造または仕様がわかる詳細図につ
いてご教示願います。

矢板材料の防錆仕様については、貴社の施工計画に基づきお考えくださ
い。
可とう矢板の構造または仕様については、設計図、附帯工285/349、
303/349、321/349に示すとおりです。

12
設計図
平面図（1）（2）

ＳＴＡ．110+40～ＳＴＡ.113+20間における盛土区間及び、12号調整池備係
る施工（着手）については、別途工事である多古函渠工事が完了する令和
4年8月末まで着手不可との認識でよろしいでしょうかご教示願います。

特記仕様書9-2に示すとおり、令和4年9月上旬から工事着手可能とお考え
ください。
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13
設計図
地盤改良工横断図
（1）～（22）

地盤改良工横断図に示されている載荷盛土工（路体）及び載荷盛土工（特
別盛土工）は、どの単価項目に含まれていますか。ご教示願います。

特記仕様書21-2-1（1）作業内容2）に示すとおりです。

14
設計図　トンネル工
中間低土被り施工法図

中間低土被り部に使用する路体盛土材の運搬ルートとしては、町道1ＢＬ-
0132号を通行することになりますが、車両通行に関する制限はありますで
しょうか。ご教示願います。

特記仕様書13-1に示す番号④1ＢＬ-0132号線について、土運搬に伴うダ
ンプの走行は不可となります。
なお、R03.04.22付け訂正公告後の特記仕様書をご確認ください。

15
特記仕様書　Ｐ23
21-2-2盛土工

盛土工Ｂにおける他工事からの1日当たりの搬入土量はどの程度を見込
まれていますでしょうか。ご教示願います。

土木工事積算基準13.敷均し能力をもとに、1日当たりの施工が可能な程
度の搬入土量を見込んでいます。
なお、現場条件等により、監督員が必要と認めた場合については、別途協
議事項とお考えください。

16
特記仕様書　Ｐ23
21-2-2盛土工

他工事からの搬入土の土質性状は土砂Ｂとの取り扱いで宜しいでしょう
か。

R03.04.22付け訂正公告後の特記仕様書をご確認ください。

17
特記仕様書　Ｐ23
21-2-2盛土工

他工事からの搬入土の土質試験頻度は、土質性状を一種類と仮定しての
試験回数を計上すれば宜しいでしょうか。ご教示願います。

R03.04.22付け訂正公告後の特記仕様書をご確認のうえ、お考えください。


