

東北自動車道 福島管理事務所新築実施設計

積算内訳書

令和 3年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

1. 調査等業務名 東北自動車道 福島管理事務所新築実施設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施行箇所 (自) 福島県 福島市 飯坂町

(至) 福島県 福島市 飯坂町

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 設計額

積算額	121,400,000 円
-----	---------------

建築工事設計	121,400,000 円
--------	---------------

土質調査	0 円
------	-----

消費税及び	
-------	--

地方消費税相当額	12,140,000 円
----------	--------------

計	133,540,000 円
---	---------------

5. 施工内容 本業務は、東北自動車道 福島管理事務所の

新築及び解体の実施設計を行うものである。

6. 期 間 契約保証取得の翌日から 420日間

建築工事設計費内訳書

調査等業務名： 東北自動車道 福島管理事務所新築実施設計

費目	設計金額(円)	摘要
直接人件費	50,279,616	
諸経費	55,307,578	
技術経費	15,812,806	
特別経費	0	
小計	121,400,000	
消費税及び 地方消費税相当額	12,140,000	
計	133,540,000	

[参考]

調査基準価格	=	92,951,846 (76.6%)
--------	---	--------------------

調査基準価格算出式：

$$\text{直接人件費} + \text{特別経費} + \text{技術経費} \times 0.6 + \text{諸経費} \times 0.6$$

建築工事設計費内訳明細書

設計書番号 2139001 - 1頁

調査等業務名： 東北自動車道 福島管理事務所新築実施設計

	直接人件費		諸経費	技術経費	特別経費	計
	一般業務	追加業務				
管理事務所棟新築 実施設計	22,952,148	5,828,621	31,658,845	9,040,674	0	69,480,288
料金所棟新築 実施設計	1,313,992	328,389	1,806,619	517,350	0	3,966,350
立体駐車場新築 実施設計	4,271,744	919,941	5,710,853	1,635,380	0	12,537,918
大型車庫①新築 実施設計	2,014,420	468,474	2,731,183	782,111	0	5,996,188
大型車庫②新築 実施設計	1,972,690	460,130	2,676,102	766,338	0	5,875,260
剤倉庫新築 実施設計	844,641	234,524	1,187,081	339,936	0	2,606,182
雪氷詰所新築 実施設計	1,164,350	298,459	1,609,089	460,784	0	3,532,682
管理事務所既存棟解体 実施設計	1,592,259	2,638,161	4,653,463	1,332,582	0	10,216,465
大型車庫解体 実施設計	192,605	504,808	767,155	219,685	0	1,684,253
中型車庫解体 実施設計	192,605	268,504	507,221	145,249	0	1,113,579
小型車庫解体 実施設計	192,605	366,663	615,195	176,169	0	1,350,632
剤倉庫・雪氷詰所解体 実施設計	398,261	337,143	808,945	231,652	0	1,776,001
剤倉庫解体 実施設計	346,847	176,632	575,827	164,896	0	1,264,202
合計	37,449,167	12,830,449	55,307,578	15,812,806	0	121,400,000
	50,279,616					