

上信越自動車道 長野管内休憩施設改良設計

積 算 内 訳 書

令和 3年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 長野管内休憩施設改良設計

2. 路線名 上信越自動車道

3. 施工箇所 (自) 長野県 長野市 埴科郡 坂城町 (KP 104.7)
(至) 長野県 中野市 立ヶ花 (KP 146.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 作業計画 1式
横断測量 0.87km
縦断測量 0.87km
現地踏査 1式
設計計画 1式
1/1000平面図作成 2枚
駐車ま寸配置計画図作成 4枚
縦断図作成 0.87km
標準横断図作成 4枚
詳細図作成 24枚
数量計算 1式
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 3年 8月 11日 ~ 至 令和 4年 6月 6日 (300日間)

調査等業務名	上信越自動車道 長野管内休憩施設改良設計
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
路線測量	式	1	1,209,879	
路線測量 作業計画	式	1		
路線測量 横断測量	km	0.87		
路線測量 縦断測量	km	0.87		
支払業務費	式	1	214,500	
交通保安要員	人日	15		
交通費・日当・宿泊費	式	1	234,097	
地上測量 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	1,330,097	
連絡等施設設計				
詳細設計（現地踏査）	式	1	799,000	
連絡等施設設計 詳細設計 現地踏査	式	1		
詳細設計（PA）	式	1	392,957	
連絡等施設設計 詳細設計 設計計画	km	0.87		
舗装設計				
舗装設計	式	1	1,696,714	
舗装設計 1/1000平面図作成	枚	2		
舗装設計 駐車ま配置計画図作成	枚	4		
舗装設計 縦断図作成	km	0.87		
舗装設計 標準横断図作成	枚	4		
舗装設計 数量表作成	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,248,000	
附帯工設計 詳細図作成等 用排水工詳細図作成	枚	16		
附帯工設計 詳細図作成B	枚	8		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	482,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	280,500	
交通費・日当・宿泊費（現地踏査）	式	1		
交通費・日当・宿泊費（設計打合せ）	式	1		
その他原価	式	1	3,563,899	
一般管理費等	式	1	5,628,357	
合計	式	1	19,080,000	