

道東自動車道 HOROKANAI TUNNEL 詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 3年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 ホロカトマムトンネル詳細設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村 字下トマム
(至) 北海道 勇払郡 占冠村 字下トマム

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 トンネル設計 1.98km

5. 期 間 自 令和 3年 8月 19日 ~ 至 令和 4年 8月 13日 (360日間)

調査等業務名	道東自動車道 ホロカトマムトンネル詳細設計
--------	-----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
トンネル設計				
詳細設計	式	1	6,802,382	
現地踏査	式	1		
設計計画	式	1		
平面図作成	式	1		
縦断図作成	km	1.98		
地質平面縦断図作成	km	1.98		
トンネル断面設計 A 1	断面	9		
トンネル断面設計 A 2	断面	2		
坑門工設計 B	箇所	2		
排水工設計 排水構造設計	式	1		
排水工設計 排水系統図作成	km	1.98		
施工設備計画 工事工程表作成	箇所	1		
施工設備計画 工事用機械設備計画	箇所	1		
施工設備計画 二次側電力設備計画	箇所	1		
施工設備計画 汚濁水処理計画	箇所	1		
施工設備計画 発注用図面作成	枚	1		
施工設備計画 発注用数量計算	式	1		
その他設計	式	1	857,675	
詳細図作成 防災設備配置図箱抜図	枚	1		
詳細図作成 その他設計	枚	4		
透視図作成 概略透視図作成	枚	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	746,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	304,575	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,526,338	
一般管理費等	式	1	7,123,030	
合計	式	1	20,360,000	