

山形自動車道 古関PAトイレ改修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 古関PAトイレ改修工事

2. 路線名 山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県柴田郡川崎町前川仲ノ内(宮城川崎IC)
(至) 宮城県柴田郡川崎町今宿(笹谷IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、山形自動車道 古関PA(下り線)におけるお手洗い棟
改築及び身障者・二輪車駐車場上屋新築、及び山形自動車道
古関PA(上下線)における清掃員詰所新築を行うもので付帯する
電気・機械設備を含む一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 3年 8月 27日 ~ 至 令和 5年 6月 17日 (660日間)

| | | | |
|-------|--------------------|------|------|
| 工 事 名 | 山形自動車道 古関PAトイレ改修工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-------|--------------------|------|------|

| 名 称 | 金 額 | 直接工事費 | 共 通 費 | | | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | |
| 下り線お手洗い棟改築工事 | 106,957,279 | 71,166,523 | 7,510,925 | 16,490,816 | 11,789,015 | |
| 仮設トイレ棟新築工事 | 30,270,713 | 20,141,326 | 2,125,718 | 4,667,179 | 3,336,490 | |
| 身障者・二輪駐車場上屋新築工事 | 30,131,027 | 20,048,382 | 2,115,909 | 4,645,642 | 3,321,094 | |
| 清掃員詰所（上り）新築工事 | 13,522,386 | 8,997,435 | 949,591 | 2,084,899 | 1,490,461 | |
| 清掃員詰所（下り）新築工事 | 14,558,595 | 9,686,901 | 1,022,357 | 2,244,664 | 1,604,673 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 195,440,000 | 130,040,567 | 13,724,500 | 30,133,200 | 21,541,733 | |

| | |
|-----|--------------------|
| 工事名 | 山形自動車道 古関PAトイレ改修工事 |
| 費目名 | 下り線お手洗い棟改築工事 |
| 工種名 | 建築工事 |

| 名称 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
|------------------|----|----|------------|----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 418,500 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 450,020 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 313,670 | |
| 建築工事・防水工事 | 式 | 1 | 146,480 | |
| 建築工事・タイル工事 | 式 | 1 | 1,845,000 | |
| 建築工事・金属工事 | 式 | 1 | 4,776,850 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 510,300 | |
| 建築工事・アルミニウム製建具工事 | 式 | 1 | 17,803,900 | |
| 建築工事・ガラス工事 | 式 | 1 | 1,133,257 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 135,347 | |
| 建築工事・内装工事 | 式 | 1 | 3,961,640 | |
| 建築工事・雑工事(その1) | 式 | 1 | 10,521,040 | |
| 建築工事・とりこわし工事 | 式 | 1 | 4,933,682 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 山形自動車道 古関PAトイレ改修工事 |
| 費 目 名 | 仮設トイレ棟新築工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単位 | 数量 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|----|----|-----------|-----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 671,800 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 828,490 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 1,052,490 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 230,292 | |
| 建築工事・プレハブ工事 | 式 | 1 | 4,816,050 | |
| 建築工事・木工事 | 式 | 1 | 439,600 | |
| 建築工事・金属工事 | 式 | 1 | 374,014 | |
| 建築工事・左官工事 | 式 | 1 | 149,080 | |
| 建築工事・内装工事 | 式 | 1 | 393,275 | |
| 建築工事・雑工事(その1) | 式 | 1 | 238,400 | |
| 建築工事・とりこわし工事 | 式 | 1 | 1,238,876 | |
| 建築工事・入口階段設置・撤去工事 | 式 | 1 | 2,620,683 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|--------------------|
| 工 事 名 | 山形自動車道 古関PAトイレ改修工事 |
| 費 目 名 | 身障者・二輪駐車場上屋新築工事 |
| 工 種 名 | 建築工事 |

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 建築工事・仮設工事 | 式 | 1 | 2,235,770 | |
| 建築工事・土工事 | 式 | 1 | 895,760 | |
| 建築工事・地業工事 | 式 | 1 | 43,000 | |
| 建築工事・コンクリート工事 | 式 | 1 | 1,355,765 | |
| 建築工事・鉄筋工事 | 式 | 1 | 869,630 | |
| 建築工事・鉄骨工事 | 式 | 1 | 5,704,978 | |
| 建築工事・防水工事 | 式 | 1 | 66,500 | |
| 建築工事・屋根及びびとい工事 | 式 | 1 | 4,149,080 | |
| 建築工事・塗装工事 | 式 | 1 | 474,140 | |
| 建築工事・雑工事(その1) | 式 | 1 | 1,415,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

