

長野自動車道 滝ノ沢橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 長野自動車道 滝ノ沢橋塗替塗装工事

2. 路線名 長野自動車道

3. 工事箇所 (自) 長野県 松本市 五常 (KP 41.0)
(至) 長野県 千曲市 八幡中原 (KP 67.5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部)	約25千㎡
塗替塗装 (特殊部)	約2千㎡
高力ボルト取替工	約270本

5. 期 間 自 令和 3年 11月 30日 ~ 至 令和 6年 6月 16日 (930日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		長野自動車道 滝ノ沢橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	615,909,689	
塗替塗装工	式	1	615,573,081	塗替塗装（一般部） 24,891 m ² 塗替塗装（特殊部） 2,274 m ²
構造物補修工	式	1	336,608	高力ボルト取替工A 1 268 本
雑工	式	1	45,523,998	
その他附帯工	式	1	40,804,398	
交通保安要員	式	1	4,719,600	交通誘導警備員B 414 人・日
目的物工事費 計	式	1	661,433,687	
仮設工事費	式	1	459,187,620	
準備工事費	式	1	258,680	作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	418,832,696	足場工費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
その他	式	1	40,096,244	その他 1 式
直接工事費 計	式	1	1,120,621,307	
共通仮設費	式	1	69,556,873	
共通仮設費	式	1	249,873	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	69,307,000	
現場管理費	式	1	182,899,000	
間接工事費 計	式	1	252,455,873	
工事原価	式	1	1,373,077,180	
一般管理費等	式	1	127,822,820	
工事価格	式	1	1,500,900,000	