

## 交渉概要書

工事名	道央自動車道 ママチ川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年9月13日（月）9:30～11:30
ヒアリング（交渉）場所	WEB会議
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長 道路事業部 構造技術課長 北広島管理事務所 改良Ⅰ担当課長
	技術提案書提出者：戸田建設(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項等	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 1. 提案内容の詳細について確認を実施	1. 左記について、加筆・修正し提出
【評価項目② 技術提案1】 2. 特になし	
【評価項目② 技術提案2】 3. 特になし	
【評価項目③】 4. 施工方法の詳細について確認を実施	4. 左記について、加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	道央自動車道 ママチ川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年9月13日（月）13:30～15:30
ヒアリング（交渉）場所	WEB会議
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長 道路事業部 構造技術課長 北広島管理事務所 改良Ⅰ担当課長
	技術提案書提出者：(株)ピーエス三菱・日本高圧コンクリート(株)道央自動車道 ママチ川橋床版取替工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項等	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 1. 特になし 【評価項目② 技術提案1】 2. 特になし 【評価項目② 技術提案2】 3. 特になし 【評価項目③】 4. 施工方法の詳細について確認を実施	4. 左記について、加筆・修正し提出