

## 交渉概要書

工事名	関越自動車道 六日町地区函渠工工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年9月28日(火)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 技術企画課 臼井課長 道路事業部 保全課 星課長 湯沢管理事務所 松野改良担当課長
	技術提案書提出者: 株式会社 大林組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	関越自動車道 六日町地区函渠工工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年9月28日(火)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 技術企画課 臼井課長 道路事業部 保全課 星課長 湯沢管理事務所 松野改良担当課長
	技術提案書提出者: 株式会社 奥村組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	【評価項目①】 入札者からの改善希望により、施工方法について加筆・修正

## 交渉概要書

工事名	関越自動車道 六日町地区函渠工工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年9月28日(火)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室(TV会議)
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 技術企画課 臼井課長 道路事業部 保全課 星課長 湯沢管理事務所 松野改良担当課長
	技術提案書提出者: 清水建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	【評価項目①】 入札者からの改善希望により、施工方法及び改善効果等、履行確認方法について加筆・修正  【評価項目②】 入札者からの改善希望により、施工方法について加筆・修正

## 交渉概要書

工事名	関越自動車道 六日町地区函渠工工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年9月28日(火)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 技術企画課 臼井課長 道路事業部 保全課 星課長 湯沢管理事務所 松野改良担当課長
	技術提案書提出者: 株式会社 竹中土木

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	【評価項目①】 入札者からの改善希望により、施工方法、履行確認方法について加筆・修正  【評価項目②】 入札者からの改善希望により、概要・特徴、施工方法及び改善効果等、履行確認方法について加筆・修正

## 交渉概要書

工事名	関越自動車道 六日町地区函渠工工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年9月28日(火)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 技術企画課 臼井課長 道路事業部 保全課 星課長 湯沢管理事務所 松野改良担当課長
	技術提案書提出者: 鉄建建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	【評価項目①】 入札者からの改善希望により、施工方法について加筆・修正

## 交渉概要書

工事名	関越自動車道 六日町地区函渠工工事
ヒアリング(交渉)日時	令和3年9月28日(火)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 技術部 技術企画課 臼井課長 道路事業部 保全課 星課長 湯沢管理事務所 松野改良担当課長
	技術提案書提出者: 西松建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	【評価項目①】 入札者からの改善希望により、概要・特徴、施工方法について加筆・修正  【評価項目②】 入札者からの改善希望により、概要・特徴、施工方法について加筆・修正