秋田自動車道　秋田管内道路設計

# 積　算　内　訳　書

令和　3年　7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

# 概　　要

１．調査等業務名　　秋田自動車道　秋田管内道路設計

２．路線名　　秋田自動車道

３．施工箇所　（自）秋田県　大仙市　協和中淀川　（協和IC）
（至）秋田県　能代市　浅内　（能代南IC）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　測量　横断測量　1.6ｋｍ
測量　縦断測量　3.7ｋｍ
道路設計　横断図作成　1.6ｋｍ
道路設計　縦断図作成　2.1ｋｍ
附帯工設計　詳細図作成　5枚
維持修繕設計　伸縮継手　2枚

５．期　　間　　自　令和　3年　9月　22日　～　至　令和　4年　6月　18日（ 270日間）

# 積　算　内　訳　書

| 調査等業務名 | 秋田自動車道　秋田管内道路設計 |
|---|---|

| 工　種　・　名　称　・　細　目 | 単　位 | 数　量 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 測量業務 | | | | |
| 路線測量 | 式 | 1 | 3,303,468 | |
| 路線測量　作業計画 | 式 | 1 | | |
| 路線測量　現地踏査 | km | 3.68 | | |
| 路線測量　縦断測量 | km | 3.68 | | |
| 路線測量　横断測量 | km | 1.58 | | |
| 交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | 679,481 | |
| 地上測量　交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 2,883,655 | |
| 交通規制工 | | | | |
| 交通規制工 | 式 | 1 | 295,788 | |
| 路肩規制　Ⅱ×１ | 回 | 4 | | |
| 交通監視員 | 人・日 | 4 | | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 230,803 | |
| 維持修繕設計 | | | | |
| 維持修繕設計 | 式 | 1 | 555,066 | |
| 維持修繕設計　設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 維持修繕設計　現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 維持修繕設計　伸縮継手A | 枚 | 1 | | |
| 維持修繕設計　伸縮継手B | 枚 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 59,706 | |
| 維持修繕設計　交通費・日当・宿泊費（標準以外） | 式 | 1 | | |
| 道路設計 | | | | |
| 詳細設計 | 式 | 1 | 4,110,921 | |
| 道路設計　現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 道路設計　路肩拡幅設計　設計計画 | km | 1.58 | | |
| 道路設計　路肩拡幅設計　横断図作成（単一断面） | km | 1.58 | | |
| 道路設計　路肩拡幅設計　標準横断図作成 | 枚 | 2 | | |
| 道路設計　路肩拡幅設計　数量計算（単一断面） | km | 1.58 | | |
| 道路設計　縦断修正設計　設計計画 | km | 2.1 | | |
| 道路設計　縦断修正設計　縦断設計 | km | 2.1 | | |
| 道路設計　縦断修正設計　縦断図作成 | km | 2.1 | | |
| 道路設計　縦断修正設計　数量計算（単一断面） | km | 2.1 | | |
| 附帯工設計 | | | | |
| 附帯工設計 | 式 | 1 | 659,750 | |
| 附帯工設計　詳細図作成 非常電話用土留工詳細図作成 | 枚 | 3 | | |
| 附帯工設計　詳細図作成 用排水工詳細図作成 | 枚 | 2 | | |
| 設計打合せ | | | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | 1,414,350 | |
| 道路設計　設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 925,074 | |
| 道路設計　交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |

# 積　算　内　訳　書



| 調査等業務名 | 秋田自動車道　秋田管内道路設計 |
|---|---|

| 工　種　・　名　称　・　細　目 | 単　位 | 数　量 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| その他原価 | 式 | 1 | 3,629,277 | |
| 一般管理費 | 式 | 1 | 6,112,661 | |
| | | | | |
| 合計 | 式 | 1 | 24,860,000 | |