秋田自動車道　湯田西地区橋梁形式検討業務

積　算　内　訳　書

令和　3年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

建設事業部構造技術課

概　　要

１．調査等業務名　　秋田自動車道　湯田西地区橋梁形式検討業務

２．路線名　　秋田自動車道

３．施工箇所　（自）岩手県和賀郡西和賀町上野々
（至）岩手県和賀郡西和賀町細内

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　構造物設計
　　橋梁一般図作成　　４案
　　計画設計　　４連
　　附帯工設計
　　フォトモンタージュ作成　４枚

５．期　　間　　自　令和　3年　11月　18日　～　至　令和　4年　12月　12日（ 390日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	秋田自動車道　湯田西地区橋梁形式検討業務

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
構造物設計				
橋梁一般図面作成	式	1	2,192,400	
構造物設計　橋梁一般図作成　A	案	2		
構造物設計　橋梁一般図作成　B	案	2		
計画設計	式	1	18,904,578	
構造物設計　橋梁上部工設計　C	連	1		
構造物設計　橋梁上部工設計　D	連	1		
構造物設計　橋梁上部工設計　E	連	1		
構造物設計　橋梁上部工設計　F	連	1		
構造物設計　橋台設計　ＣＡ１	基	1		
構造物設計　橋台設計　ＣＡ２	基	1		
構造物設計　橋台設計　ＤＡ１	基	1		
構造物設計　橋台設計　ＤＡ２	基	1		
構造物設計　橋台設計　ＥＡ１	基	1		
構造物設計　橋台設計　ＥＡ２	基	1		
構造物設計　橋台設計　ＦＡ１	基	1		
構造物設計　橋台設計　ＦＡ２	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＤＰ１	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＤＰ２	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＤＰ３	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＤＰ４	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＤＰ５（Ａ社見積）	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＥＰ１	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＦＰ１	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＦＰ２	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＦＰ３	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＦＰ４	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＦＰ５	基	1		
構造物設計　橋脚設計　ＦＰ６	基	1		
構造物設計　基礎工設計　場所打ちぐい（機械掘削）	基	5		
構造物設計　基礎工設計　場所打ちぐい（深礎ぐい）	基	5		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,015,000	
附帯工設計　フォトモンタージュ作成　C	枚	2		
附帯工設計　フォトモンタージュ作成　E	枚	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	895,230	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	40,000	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	12,388,496	
一般管理費等	式	1	19,074,296	

積　算　内　訳　書

調査等業務名	秋田自動車道　湯田西地区橋梁形式検討業務

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
合計	式	1	54,510,000	