秋田自動車道　横手地区付加車線道路詳細設計

積　算　内　訳　書

令和　3年　11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概　　要

１．調査等業務名　　秋田自動車道　横手地区付加車線道路詳細設計

２．路線名　　秋田自動車道

３．施工箇所　（自）秋田県　横手市　大沢
（至）秋田県　横手市　柳田

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

３次元現況モデル作成	５２．８万㎡
３次元統合モデル作成	２．６４ｋｍ
道路設計	
設計計画	２．２５ｋｍ
平面図作成	２．２５ｋｍ
横断図作成	２．２５ｋｍ
用排水設計	２．２５ｋｍ
附帯工設計	
擁壁工設計	１１断面
詳細図作成等	２枚
本線外盛土場設計	１万㎡

５．期　間　　自　令和　3年　11月　20日　～　至　令和　5年　2月　12日（ 450日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	秋田自動車道　横手地区付加車線道路詳細設計

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
道路設計				
詳細設計	式	1	9,883,140	
３次元現況モデル作成	万㎡	52.8		
３次元統合モデル作成	km	2.64		
道路設計　現地踏査	式	1		
道路設計　設計計画	km	2.25		
道路設計　平面図作成	km	2.25		
道路設計　標準横断図作成	枚	2		
道路設計　横断図作成（単一断面）	km	0.79		
道路設計　横断図作成（分離断面）	km	1.46		
道路設計　土積図作成	km	2.25		
道路設計　用排水設計	km	2.25		
道路設計　数量計算（単一断面）	km	0.79		
道路設計　数量計算（分離断面）	km	1.46		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	392,100	
道路設計　設計打合せ	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	5,923,700	
附帯工設計　擁壁工設計　詳細設計 補強土壁（Ｈ＝４．０ｍ）	断面	1		
附帯工設計　擁壁工設計　詳細設計 補強土壁（Ｈ＝４．０ｍ）基本断面以外の設計	断面	5		
附帯工設計　擁壁工設計　詳細設計 もたれ式擁壁（Ｈ＝５．５ｍ）	断面	1		
附帯工設計　擁壁工設計　詳細設計 もたれ式擁壁（Ｈ＝６．５ｍ）	断面	1		
附帯工設計　擁壁工設計　詳細設計 もたれ式擁壁（Ｈ＝７．５ｍ）	断面	1		
附帯工設計　擁壁工設計　詳細設計 もたれ式擁壁（Ｈ＝７．５ｍ）同一設計	断面	2		
附帯工設計　詳細図作成等 のり面工詳細図作成（ブロック積工）	枚	2		
附帯工設計 本線外盛土場設計　設計計画	万㎡	1		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	472,150	
工事発注用数量表作成　工事目的物別数量総括表 一般土工	km	2.25		
工事発注用数量表作成　工事目的物別代価表作成 一般土工	工事	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	226,580	
附帯工設計　電算機使用料（擁壁工設計）	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	8,976,740	
一般管理費等	式	1	13,925,590	
合計	式	1	39,800,000	