首都圏中央連絡自動車道　常総つくば地区舗装詳細設計

# 積　算　内　訳　書

令和　3年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

# 概　　要

１．調査等業務名　　首都圏中央連絡自動車道　常総つくば地区舗装詳細設計

２．路線名　　首都圏中央連絡自動車道

３．施工箇所　（自）茨城県　坂東市　富田
（至）茨城県　つくば市　市之台

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　舗装設計　本線　　１９．０８km
舗装設計　連絡等施設　　０．２０km
附帯工設計　詳細図作成　　４６枚

５．期　間　　自　令和　3年　10月　15日　～　至　令和　4年　10月　9日（ 360日間）

# 積　算　内　訳　書

| 調査等業務名 | 首都圏中央連絡自動車道　常総つくば地区舗装詳細設計 |
|---|---|

| 工　種・名　称・細　目 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装設計 | | | | |
| 舗装設計 | 式 | 1 | 16,211,207 | |
| 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 平面設計及び図面作成　A | km | 8.25 | | |
| 平面設計及び図面作成　B | km | 10.83 | | |
| 平面設計及び図面作成　C | 枚 | 5 | | |
| 平面設計及び図面作成　C１ | 枚 | 9 | | |
| 平面設計及び図面作成　C２ | 枚 | 3 | | |
| 縦断図作成　A | km | 19.08 | | |
| 縦断図作成　C | km | 0.2 | | |
| 標準横断図作成　A | 枚 | 4 | | |
| 標準横断図作成　C | 枚 | 1 | | |
| 数量表作成　A | km | 8.25 | | |
| 数量表作成　B | km | 10.83 | | |
| 数量表作成　C | km | 0.3 | | |
| 附帯工設計 | | | | |
| 附帯工設計 | 式 | 1 | 4,922,750 | |
| 附帯工設計　詳細図作成　A | 枚 | 16 | | |
| 附帯工設計　詳細図作成　B | 枚 | 20 | | |
| 附帯工設計　詳細図作成　D | 枚 | 10 | | |
| 工事発注用数量表作成 | | | | |
| 工事発注用数量表作成 | 式 | 1 | 1,284,484 | |
| 工事発注用数量表作成　工事目的物別数量総括表 | km | 19.08 | | |
| 工事発注用数量表作成 | 式 | 1 | 126,638 | |
| 工事発注用数量表作成　工事目的物別代価表作成 | 工事 | 1 | | |
| 設計打合せ | | | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | 851,100 | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 195,849 | |
| 交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 12,597,942 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 19,480,030 | |
| | | | | |
| 合計 | 式 | 1 | 55,670,000 | |