

北陸自動車道 大荒戸橋床版取替設計

積算内訳書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

概 要

1. 調査等業務名	北陸自動車道 大荒戸橋床版取替設計	
2. 路線名	北陸自動車道	
3. 施行箇所	(自) 新潟県 長岡市 上除町 (長岡JCT)	
	(至) 新潟県 長岡市 灰島新田 (中之島見附IC)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
4. 施工内容	現地踏査	1式
	道路設計	0.68km
	床版取替設計 ポステンI桁PC橋	1連
	附帯工設計 渡り線設計	1.91km
	附帯工設計 道路施設設備設計	1.91km
	附帯工設計 ボックスカルバート	3基
	構造物設計 土留工	3箇所
	床版拡幅設計	1式
	設計打合せ	1式
5. 期 間	自 令和 3年 11月 3日 ～ 至 令和 4年 10月 28日 (360日間)	

調査等業務名		北陸自動車道 大荒戸橋床版取替設計		
工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
技術業務直接人件費				
詳細設計				
			15,873,541	
現地踏査	式	1		
道路設計 設計計画	km	0.68		
道路設計 平面図作成	km	0.68		
道路設計 横断図作成	km	0.68		
道路設計 土積図作成	km	0.68		
道路設計 用排水設計	km	0.68		
道路設計 数量計算	km	0.68		
道路設計 標準横断図作成	枚	1		
床版取替設計 ポステンI桁PC橋	連	1		
附帯工設計 渡り線設計	km	1.91		
附帯工設計 道路施設設備設計	km	1.91		
附帯工設計 ボックスカルバート	基	3		
構造物設計 土留工	箇所	3		
床版拡幅設計	式	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務直接経費				
技術業務直接経費				
			581,343	
床版取替設計 電算機使用料	式	1		
床版拡幅設計 電算機使用料	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	8,547,291	
一般管理費等	式	1	13,457,825	
合計				
			38,460,000	