

関越自動車道 小仁田橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名            関越自動車道 小仁田橋塗替塗装工事           

2. 路線名            関越自動車道 新潟線           

3. 工事箇所            (自) 群馬県 利根郡みなかみ町小仁田(水上 I C)             
           (至) 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字神立(湯沢 I C)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

4. 施工内容  
    塗替塗装工 15,849㎡  
    塗膜除去工 15,835㎡

5. 期 間            自 令和 4年 1月 15日 ～ 至 令和 6年 2月 3日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 小仁田橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼構造物工	式	1	10,582,192	
鋼構造物の詳細設計	式	1	10,582,192	週休2日推進に係る補正額 週休2日推進に係る諸経費額
交通安全施設工	式	1	132,192	
立入防止柵改良工	式	1	132,192	立入防止柵 A
構造物保全工	式	1	371,469,587	
塗替塗装工	式	1	210,729,222	塗替塗装（一般部） 塗替塗装（特殊部） 塗替塗装（橋梁付属物）
床版補強工	式	1	160,740,365	塗膜除去工A 廃塗膜処理工A 研掃材処理工A
雑工	式	1	625,000	
交通保安要員	式	1	625,000	交通誘導警備員B
目的物工事費 計	式	1	382,808,971	
仮設工事費	式	1	79,418,232	
仮設備工事費	式	1	79,418,232	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 その他の仮設備工事費
直接工事費 計	式	1	462,227,203	
共通仮設費	式	1	102,692,908	
共通仮設費	式	1	67,593,908	剥離剤用養生設備工 剥離剤用環境対策資機材 剥離剤用安全衛生保護具
率計上分	式	1	35,099,000	
現場管理費	式	1	90,577,000	
間接工事費 計	式	1	193,269,908	
工事原価	式	1	655,497,111	
一般管理費等	式	1	71,412,889	
工事価格	式	1	726,910,000	