

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
手続開始の公示 1-8. (2)	配布期間 令和3年11月24日(水) から 令和3年12月9日(木)	配布期間 令和3年11月24日(水) から 令和4年1月11日(火)
手続開始の公示 2-1. (3)	履行期間 契約の相手方の業務実施体制に記載された履行期間開始日 令和4年3月1日から令和4年6月1日 から 令和7年2月28日	履行期間 契約の相手方の業務実施体制に記載された履行期間開始日 令和4年4月1日から令和4年7月1日 から 令和7年3月31日
手続開始公示説明書 4-1. (2) 1)	提出期間 手続開始の公示の日の翌日から 令和3年12月9日(木) 16時まで	提出期間 手続開始の公示の日の翌日から 令和4年1月11日(火) 16時まで
手続開始公示説明書 4-2. (1) 2) 業務実施体制 (様式2)	《予定技術者の配置計画》 ◇当該業務の履行期間開始日は、 令和4年3月1日から令和4年6月1日 までの任意の日を設定できるものとし、管理技術者の配置期間(自)に記載された日とする。 なお、参加表明書提出期限においては、担当技術者は個人を特定する必要はない。また、当社の標準配置計画は次のとおりである。 ・管理技術者 人数1名 令和4年3月～令和7年2月 ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和4年4月～ 令和7年2月) ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和6年8月～ 令和7年2月)	《予定技術者の配置計画》 ◇当該業務の履行期間開始日は、 令和4年4月1日から令和4年7月1日 までの任意の日を設定できるものとし、管理技術者の配置期間(自)に記載された日とする。 なお、参加表明書提出期限においては、担当技術者は個人を特定する必要はない。また、当社の標準配置計画は次のとおりである。 ・管理技術者 人数1名 (令和4年4月～令和7年3月) ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和4年4月～ 令和7年3月) ・担当技術者「管理員Ⅲ」 人数1名 (令和6年8月～ 令和7年3月)

	<p>《予定事務員及び管理用自動車の配置計画》</p> <p>◇予定事務員の配置計画は、配置予定期間に応じて何名配置するか記載すること（施工管理共同体を構成する場合は構成員毎に記載）。</p> <p>◇管理用自動車の配置計画は、配置予定期間に応じて何台配置するか記載すること。</p> <p>なお、当社の標準配置計画は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務員 人数1名（令和4年4月～令和7年2月） ・管理用自動車 台数1台（令和4年3月～令和7年2月） ・管理用自動車 台数1台（令和6年8月～令和7年2月） 	<p>《予定事務員及び管理用自動車の配置計画》</p> <p>◇予定事務員の配置計画は、配置予定期間に応じて何名配置するか記載すること（施工管理共同体を構成する場合は構成員毎に記載）。</p> <p>◇管理用自動車の配置計画は、配置予定期間に応じて何台配置するか記載すること。</p> <p>なお、当社の標準配置計画は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務員 人数1名（令和4年4月～令和7年3月） ・管理用自動車 台数1台（令和4年4月～令和7年3月） ・管理用自動車 台数1台（令和6年8月～令和7年3月）
<p>手続開始公示説明書 5-2. (1) 2) ハ)</p>	<p>技術提案書の作成者の選定及び非選定者への通知は令和3年12月16日（木）を予定している。</p>	<p>技術提案書の作成者の選定及び非選定者への通知は令和4年1月18日（火）を予定している。</p>
<p>手続開始公示説明書 5-2. (2) 1)</p>	<p>受付期限 令和4年1月4日（火）</p>	<p>受付期限 令和4年1月27日（木）</p>
<p>手続開始公示説明書 6-1. (2)</p>	<p>集合型筆記方式による技術提案書の作成は令和4年1月12日（水）から令和4年1月14日（金）を予定している。</p>	<p>集合型筆記方式による技術提案書の作成は令和4年2月2日（水）から令和4年2月4日（金）を予定している。</p>
<p>手続開始公示説明書 7-2. (1) 2)</p>	<p>特定及び非特定の通知予定日 令和4年1月21日（金）</p>	<p>特定及び非特定の通知予定日 令和4年2月14日（月）</p>
<p>手続開始公示説明書 7-2. (2) 1)</p>	<p>受付期限 令和4年2月1日（火）</p>	<p>受付期限 令和4年2月24日（木）</p>
<p>手続開始公示説明書 9-2. (1) 1)</p>	<p>受付期間 手続開始の公示の日から令和3年12月21日（火）まで</p>	<p>受付期間 手続開始の公示の日から令和4年1月21日（金）まで</p>

金抜設計書 2ページ 6.	履行期間 自) 令和4年3月1日～令和7年2月28日 (1096日間)	履行期間 自) 令和4年4月1日～令和7年3月31日 (1096日間)
特記仕様書 3ページ 3-1(3)	その他 履行場所の執務スペースの関係上、令和4年3月の1か月間については、管理技術者1名のみ配置とし、令和4年4月以降は、上記3-1に示す工事計画等に基づき配置して良い。	削除