
質問・回答書 
業務名 ： 磐越自動車道 尾野本橋他１橋基本詳細設計、長谷川橋他１橋基本詳細設計 
番号 質 問 回 答 

１ 

「磐越自動車道 長谷川橋他１橋基本

詳細設計」の金抜設計書の技術業務直接

経費に「構造物設計 電算機使用料（下

部工） 特殊作業台」の項目があります

が、技術業務直接人件費並びに特記仕様

書に「特殊作業台」の記載がございませ

ん。この直接経費の「構造物設計 電算

機使用料（下部工） 特殊作業台」は計

上してよいものでしょうか。 

また、技術業務直接人件費の項目に「仮

設構造物設計 アンカー土留工」があり

ますが、技術業務直接経費に項目がござ

いません。当初契約では計上されないの

でしょうか。 

金抜設計書が変更になった場合は、参考

業務規模も変更になるのでしょうか。 

「特殊作業台」に関する設計はありませんので、

電算機使用料の項目を金抜設計書より削除しま

す。 

また、「仮設構造物設計 アンカー土留工」の電

算機使用料の項目を金抜設計書に追加いたしま

す。 

後日、訂正公告いたします。 

なお、業務参考規模の変更はございません。 

２ 

「磐越自動車道 尾野本橋他１橋基本

詳細設計」「磐越自動車道 長谷川橋他

１橋基本詳細設計」のどちらについても

技術業務直接人件費の項目に「附帯工設

計 擁壁工設計 詳細設計 逆Ｔ式擁壁」

がありますが、技術業務直接経費の項目

に電算機使用料の項目がございません。

調査等積算基準書には直接人件費の

２％を計上と記載されております。当初

契約では計上されないのでしょうか。ま

た金抜き設計書に追加になった場合は、

業務参考規模も変更になるのでしょう

か。 

「附帯工設計 擁壁工設計 詳細設計 逆Ｔ式擁

壁」の電算機使用料の項目を金抜設計書に追加

します。 

後日、訂正公告いたします。 

なお、業務参考規模の変更はございません。 

３ 

「磐越自動車道 尾野本橋他１橋基本

詳細設計」「磐越自動車道 長谷川橋他

１橋基本詳細設計」の特記仕様書の下部

工、基礎工、仮設構造物設計についてで

すが、備考等に特に記載がありませんの

で、詳細設計で計上と考えてよろしいで

しょうか。あるいは、計画設計完了後又

は基本設計完了後の詳細設計でしょう

か。 

「詳細設計」で計上してください。 


