

北陸自動車道 境トンネルはく落防止対策工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 境トンネルはく落防止対策工事

2. 路線名 高速自動車国道 北陸自動車道  
高速自動車国道 関越自動車道 上越線

3. 工事箇所 (自) 富山県下新川郡朝日町大字月山 (朝日IC)  
(至) 新潟県上越市大字富岡 (上越IC)

(自) 新潟県上越市中郷区松崎 (中郷IC)  
(至) 新潟県上越市大字中屋敷 (上越JCT)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
はく落防止対策工 5,200m<sup>2</sup>  
導水樋撤去工 6,400m<sup>2</sup>

5. 工 期 自 令和 4年 3月 25日～至 令和 6年 3月 13日 ( 720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	北陸自動車道 境トンネルはく落防止対策工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雑工	式	1	219,812,811		
その他附帯工	式	1	179,935,811	はく落防止対策工 B 1	4,999 m2
				はく落防止対策工 B 2	146 m2
				はく落防止対策工 B 3	60 m2
				導水樋撤去工 B 1	21 m2
				導水シート撤去工 B 1	6,364 m2
				週休2日推進に係る補正額	1 式
				週休2日推進に係る諸経費額	1 式
交通規制工	式	1	30,760,200	車線規制 L×N×M	230 回
交通保安要員	式	1	9,116,800	交通監視員	518 人・日
目的物工事費 計	式	1	219,812,811		
仮設工事費	式	1	19,645,050		
仮設備工事費	式	1	19,645,050	移動足場工費	1 式
直接工事費 計	式	1	239,457,861		
共通仮設費	式	1	29,400,000		
率計上分	式	1	29,400,000		
現場管理費	式	1	85,689,000		
間接工事費 計	式	1	115,089,000		
工事原価	式	1	354,546,861		
一般管理費等	式	1	42,623,139		
工事価格	式	1	397,170,000		