
回答様式 
契約件名 東北自動車道 みちのく橋床版取替工事 

 
 

番号 質問箇所 質 問 事 項 回    答 
１ 契約参考図書 規制関係 工程表 

対面通行規制内作業 詳細工程表 
（１７/１８・１８/１８） 

中央分離帯改良工と非常駐車帯改良工の施工日

数３～４日の内訳を明示していただけないでし

ょうか。 

工程表は参考図となります。貴社の施工計画に基づきお

考えください。 

２ 契約参考図書 規制関係 工程表 
対面通行規制内作業 詳細工程表 
（１７/１８・１８/１８） 

規制解除復旧工の施工日数５日の内訳を明示し

ていただけないでしょうか。 
工程表は参考図となります。貴社の施工計画に基づきお

考えください。 

３ 設計図 
対面通行準備工 

１次施工完了後、対面通行区間流出部の原形復

旧を行うのでしょうか。２次施工時の流出部と

同じのため、原形復旧は必要でしょうか。 
また、数量総括表（１/５７）種別Ａ3 対面通行

区間流出部の 250.0ｍは重複計上となるでしょ

うか。 

特記仕様書２５－２４－４に記載のとおり対面通行の

解除に伴う原型復旧が必要となりますので、1 次施工、

2 次施工それぞれで施工を行います。 

４ 設計図 
対面通行準備工 
（１４・１７・１８・１９／５７） 

中央分離帯改良工（Ａ１、Ａ２、Ａ３）の材料表

に記載されている数量には原形復旧数量は計上

されているのでしょうか。 

設計図対面通行準備工（１４・１７・１８・１９／５７）

の数量表については、中央分離帯改良工の設置に必要な

数量を示しており、原型復旧に必要な費用は関連する契

約単価に含まれます。 


