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（件名）関越自動車道　土樽PA融雪設備更新工事
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1 12月21日
金抜設計書

設計図

アスファルト及びコンクリート殻の運搬処理費が計上されていない様に
思われますが、参考見積書に追加してよろしいのでしょうか。

機械設備工事共通仕様書第54節及び特記仕様書1-22に記載
のとおり、廃棄処分に係る費用（運搬処理費用含む）は、監督
員と受注者とで協議し定めるものとし、参考見積書には追加し
ないものとします。

2 12月21日 金抜設計書
C-2､5､7､9､
14､15項

エリア規制１回は、コンクリートの硬化時間を含めると、昼夜連続の２４
時間でよろしいのでしょうか。

特記仕様書4-12-1に記載のとおり、施工着手から舗装の強度
確保までの間は、昼夜連続で施工エリア規制を行うものとしま
すが、それに要する期間については、御社の施工計画に基づき
お考えください。


