

北陸自動車道 R4長岡管内コンクリート構造物補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 4月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 R4長岡管内コンクリート構造物補修工事

2. 路線名 北陸自動車道

関越自動車道 新潟線

3. 工事箇所 (自)新潟県 上越市 柿崎区 柿崎 (柿崎IC)
(至)新潟県 燕市 佐渡 (三条燕IC)

(自)新潟県 小千谷市 大字両新田 (小千谷IC)
(至)新潟県 長岡市 上除町 (長岡JCT)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

伸縮装置取替 76m

はく落防止対策工 2,973㎡

コンクリートはつり工 432㎡

断面修復工 437㎡

5. 期 間 自 令和 4年 4月 12日 ～ 至 令和 6年 4月 30日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	北陸自動車道 R4長岡管内コンクリート構造物補修工事			
-------	----------------------------	--	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物保全工	式	1	76,088,052		
伸縮装置取替工	式	1	26,860,440	伸縮装置（鋼製）	76 m
構造物補修工	式	1	247,044	ひび割れ注入工	37 m
				コンクリート表面処理工	5 m ²
はく落防止対策工	式	1	40,691,844	B	982 m ²
				はく落防止対策工 その他	1,991 m ²
表面保護工	式	1	8,288,724	コンクリート表面被覆工	1,394 m ²
雑工	式	1	303,783,655		
その他附帯工	式	1	214,248,255	コンクリートはつり工A1（t=2cm）	21 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=3cm）	2 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=4cm）	39 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=5cm）	35 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=6cm）	36 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=7cm）	33 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=8cm）	9 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=9cm）	1 m ²
				コンクリートはつり工A1（t=10cm）	3 m ²
				コンクリートはつり工A2（t=4cm）	9 m ²
				コンクリートはつり工A2（t=5cm）	23 m ²
				コンクリートはつり工A2（t=6cm）	15 m ²
				コンクリートはつり工A2（t=8cm）	4 m ²
				コンクリートはつり工A3（t=5cm）	6 m ²
				コンクリートはつり工A3（t=6cm）	4 m ²
				コンクリートはつり工A3（t=7cm）	112 m ²
				コンクリートはつり工A3（t=9cm）	76 m ²
				コンクリートはつり工A3（t=11cm）	4 m ²
				断面修復工A1（t=2cm）	21 m ²
				断面修復工A1（t=3cm）	2 m ²
				断面修復工A1（t=4cm）	39 m ²
				断面修復工A1（t=5cm）	35 m ²
				断面修復工A1（t=6cm）	36 m ²
				断面修復工A1（t=7cm）	33 m ²
				断面修復工A1（t=8cm）	14 m ²
				断面修復工A1（t=9cm）	1 m ²
				断面修復工A1（t=10cm）	3 m ²
				断面修復工A2（t=4cm）	9 m ²
				断面修復工A2（t=5cm）	23 m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 R4長岡管内コンクリート構造物補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				断面修復工A2 (t=6cm) 15 m ² 断面修復工A2 (t=8cm) 4 m ² 断面修復工A3 (t=5cm) 6 m ² 断面修復工A3 (t=6cm) 4 m ² 断面修復工A3 (t=7cm) 112 m ² 断面修復工A3 (t=9cm) 76 m ² 断面修復工A3 (t=11cm) 4 m ² 水切り工A 402 m はく落防止対策層撤去工A 16 m ² 1 式 1 式 1 式
交通規制工	式	1	65,181,800	路肩規制 L×N 309 回 車線規制 L×N×M 157 回
交通保安要員	式	1	24,353,600	交通監視員 682 人・日 交通誘導警備員A 56 人・日 交通誘導警備員B 360 人・日
目的物工事費 計	式	1	379,871,707	
仮設工事費	式	1	33,754,859	
仮設備工事費	式	1	33,754,859	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費 (標準型側面) 1 式
直接工事費 計	式	1	413,626,566	
共通仮設費	式	1	40,992,000	
率計上分	式	1	40,992,000	
現場管理費	式	1	140,356,000	
間接工事費 計	式	1	181,348,000	
工事原価	式	1	594,974,566	
一般管理費等	式	1	66,765,434	
工事価格	式	1	661,740,000	