

入札状況調書(総合評価落札方式：高度技術提案型)技術評価点内訳書

工事名 八戸自動車道 沢内橋床版取替工事
 開札日時 令和4年6月21日 15時00分
 開札場所 東北支社 会議室

	標準点		加算点				技術評価点	評価値		
	評価項目(共通事項)		評価項目①		評価項目②					
	大項目	床版取替の施工に伴う 昼夜連続対面通行規 制が「令和5年6/8～ 11/16」、「令和6年 4/4～11/16」、「令和7 年6/14～7/29」以内 の工事工程であるこ と。	社会要請		性能・機能等					
	中項目		交通の確保		性能・機能					
小項目	沢内橋の床版取替工事に伴う昼夜 連続対面通行車線規制期間の工程 短縮に関する技術提案及び標準案 に対する短縮日数。ただし、取替床 版の形式はコンクリート系であるこ と。(標準案：沢内橋⑤71日、沢内 橋⑥74日) ※標準案の施工日数は稼働率を考 慮しない昼間施工のみによる実施 工日数 ※技術提案の評価対象は沢内橋の みとするが、その他橋梁においても 技術提案の適用対象とする。		【設計に関する提案】 所定の工事期間内に確実に床版取 替工事を行うための、品質低下や工 程遅延等のリスク回避に寄与する設 計及び製作に関する技術提案	【製作に関する提案】 所定の工事期間内に確実に床版取 替工事を行うための、品質低下や工 程遅延等のリスク回避に寄与する設 計及び製作に関する技術提案						
入札参加者	配点	100.000点	技術提案の採否	30.000点	技術提案の採否	10.000点	技術提案の採否	10.000点	150.000点	
川田建設(株)		100.000点	採用	16.363点	採用	0.500点	採用	5.000点	121.863点	—
(株)熊谷組・(株)安部日鋼工業特定JV		100.000点	採用	30.000点	採用	6.000点	採用	9.000点	145.000点	2.807点
大成建設(株)・大豊建設(株)特定JV		100.000点	採用	30.000点	採用	8.000点	採用	6.000点	144.000点	2.750点
鉄建建設(株)・昭和コンクリート工業(株)特定JV		100.000点	採用	30.000点	採用	1.000点	採用	5.000点	136.000点	—
(株)安藤・間・(株)不動テトラ特定JV		100.000点	採用	24.545点	採用	3.000点	採用	5.500点	133.045点	2.598点

入札状況調書

工事名 八戸自動車道 沢内橋床版取替工事
 開札日時 令和4年6月21日 15時00分
 開札場所 東北支社 会議室

(単位:円)

入札参加者	契約制限価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	入札価格(税抜)
川田建設(株)	5,832,400,000	6,827,688,000	7,000,000,000
(株)熊谷組・(株)安部日鋼工業特定JV	5,832,400,000	5,365,808,000	5,164,500,000
大成建設(株)・大豊建設(株)特定JV	5,832,400,000	4,989,436,000	5,235,000,000
鉄建建設(株)・昭和コンクリート工業(株)特定JV	5,832,400,000	6,047,712,000	6,330,000,000
(株)安藤・間・(株)不動テトラ特定JV	5,832,400,000	5,289,172,000	5,120,000,000