

八戸自動車道 沢内橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 沢内橋床版取替工事

2. 路線名 八戸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 二戸市 浄法寺町
(至) 岩手県 九戸郡 九戸村

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

項 目			上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			1, 235. 2m	657. 1m
内	道 路	延 長	0 m	0 m
	橋りょう	箇所数	5	3
		延 長	1, 235. 2m	657. 1m
訳	トンネル	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m

5. 期 間 自 令和 4年 8月 4日 ~ 至 令和 8年 2月 3日 (1280日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 沢内橋床版取替工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
コンクリート構造物工	式	1	-20,834,507					
コンクリート工	式	1	-18,948,672	コンクリート			619	m ³
				A 1-1	96	m ³	523	m ³
								その他
型わく工	式	1	0	型わく			2,502	m ²
				A	2,502	m ²		
鉄筋工	式	1	-1,885,835	鉄筋			124	t
				A	2	t	4	t
				その他	117	t		
舗装工	式	1	114,213,660					
オーバーレイ工	式	1	21,289,800	オーバーレイ工			11,508	m ²
				t = 4 cm	11,508	m ²		
レベリング工	式	1	20,883,780	アスファルト安定処理混合物			1,086	t
					1,086	t		
床版防水工	式	1	72,040,080	床版防水工			11,508	m ²
				A	11,508	m ²		
交通管理施設工	式	1	727,390					
路面標示工	式	1	727,390	路面標示標準型			2,969	m
				A 1	495	m	2,474	m
構造物保全工	式	1	10,030,591					
塗替塗装工	式	1	10,030,591	塗替塗装 (特殊部)			314	m ²
				塗替塗装	314	m ²	113	m
				廃塗膜処分 (塗膜剥離剤)	113	m	0.41	t
				廃塗膜処分 (1種ケレン)			7	t
雑工	式	1	3,956,280,618					
その他附帯工	式	1	3,953,310,420	製作 A 1			94	枚
				製作 A 2			4	枚
				製作 A 3			4	枚
				製作 B 1			94	枚
				製作 B 2			4	枚
				製作 B 3			4	枚
				製作 C 1			142	枚
				製作 C 2			4	枚
				製作 C 3			5	枚
				製作 D 1			145	枚
				製作 D 2			4	枚
				製作 D 3			5	枚
				製作 E 1			14	枚
				製作 E 2			14	枚
				製作 E 3			3	枚
				製作 E 4			1	枚
				製作 E 5			3	枚

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 沢内橋床版取替工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				製作 E 6 1 枚 架設工 A 509 枚 架設工 B 36 枚 製作 1,053 枚 架設工 1,053 枚 12,714 m ² t = 7.5 cm 11,008 m ² A 1 4,580 m B 1 5,529 m 1 式 1 式 1 式 1 式 A 1 式 B 1 式 C 1 式 D 1 式 E 1 式 F 1 式 G 1 式 H 1 式 I 1 式 J 1 式 K 1 式
交通規制工	式	1	2,593,998	車線規制 L×N×M 22 回
交通保安要員	式	1	376,200	交通監視員 22 人・日
目的物工事費 計	式	1	4,060,417,752	
仮設工事費	式	1	268,250,880	
その他	式	1	60,324	工所用機械運搬費 (床版工) 1 式 工所用機械運搬費 (舗装工) 1 式
仮設備工事費	式	1	266,719,211	吊足場工費 (標準型側面) 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	1,471,345	橋面養生費 1 式
直接工事費 計	式	1	4,328,668,632	
共通仮設費	式	1	253,724,859	
共通仮設費	式	1	133,924,859	工所用機械運搬費 1 式 工所用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	八戸自動車道 沢内橋床版取替工事
-------	------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				非破壊検査試験費
				B (E)
				A (E)
				廃塗膜処分 (塗膜剥離剤)
				廃塗膜処分 (1種ケレン)
				製作 A 1
				製作 A 2
				製作 A 3
				製作 B 1
				製作 B 2
				製作 B 3
				製作 C 1
				製作 C 2
				製作 C 3
				製作 D 1
				製作 D 2
				製作 D 3
				製作 E 1
				製作 E 2
				製作 E 3
				製作 E 4
				製作 E 5
				製作 E 6
率計上分	式	1	119,800,000	
現場管理費	式	1	868,900,000	
間接工事費 計	式	1	1,122,624,859	
工事原価	式	1	5,451,293,491	
一般管理費等	式	1	381,106,509	
工事価格	式	1	5,832,400,000	