

東北自動車道 矢板北PAトイレ増築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 矢板北PAトイレ増築工事
2. 路線名 東北自動車道
3. 工事箇所 (自) 栃木県 矢板市
(至) 栃木県 矢板市
- (自)
(至)
- (自)
(至)
- (自)
(至)
- (自)
(至)
- (自)
(至)
- 4 施工内容 本工事は、東北自動車道 矢板北PAトイレ棟(上下線)の増築、改修工事及び受水槽の更新工事を行うものである。
- 5 工 期 契約保証取得の翌日から 660日間

工事名	東北自動車道 矢板北PAトイレ増築工事	工事区分	建築工事
-----	---------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共通費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
上り線トイレ増築工事	138,685,310	102,447,483	10,541,170	12,168,867	13,527,790	
上り線トイレ改修工事	71,816,952	53,051,516	5,458,652	6,301,538	7,005,246	
上り線ペーパー保管庫解体工事	1,410,104	1,041,650	107,179	123,729	137,546	
上り線仮設トイレ工事	46,537,367	34,377,370	3,537,205	4,083,395	4,539,397	
下り線トイレ増築工事	121,099,269	89,456,593	9,204,494	10,625,788	11,812,394	
下り線トイレ改修工事	59,858,131	44,217,480	4,549,687	5,252,218	5,838,746	
下り線ゴミ仮置場新築工事	15,697,245	11,595,628	1,193,114	1,377,346	1,531,157	
下り線受水槽新築工事	51,503,857	38,046,139	3,914,697	4,519,177	5,023,844	
下り線仮設トイレ工事	29,924,475	22,105,349	2,274,495	2,625,706	2,918,925	
下り線多機能トイレ・倉庫解体	2,095,384	1,547,870	159,266	183,858	204,390	
下り線ゴミ仮置場(1)(2)解体工事	3,574,152	2,640,242	271,664	313,612	348,634	
下り線高架水槽・受水槽解体工事	11,288,690	8,339,008	858,029	990,520	1,101,133	
屋外工事	44,939,665	33,197,139	3,415,767	3,943,206	4,383,553	
電気設備支障移転工事	8,559,399	6,322,868	650,581	751,040	834,910	

工事名	東北自動車道 矢板北PAトイレ増築工事	工事区分	建築工事
-----	---------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共通費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
合 計	606,990,000	448,386,335	46,136,000	53,260,000	59,207,665	

