

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(鋼上部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書-コンクリートA1-1(A)	数量計算書ではハンチ部分のコンクリート数量が計上されていません。数量変更については設計変更協議の対象と考えてよいでしょうか。	合成床版のハンチ部分の数量については、詳細設計に伴い設計変更協議の対象になるものとお考えください。
2	特記仕様書22-10 工事用仮栈橋	仮栈橋存置工のリース品毎(覆工板, H800, H594等)数量を開示いただけないでしょうか。	設計図面316/346~342/346に基づき、算出してください。
3	金抜設計書-仮栈橋存置工C	数量が210m ² ・月で計上されており、覆工板面積から賃料期間を逆算すると「210m ² ・月/42m ² =5ヶ月」となります。しかし、特記仕様書に記載の本工事計上期間は13ヶ月との記載があります。どちらの賃料期間が正と考えればよいでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
4			
5			