

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(鋼上部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
3	金抜設計書－仮棧橋存置工C	<p>数量が210m<sup>2</sup>・月で計上されており、覆工板面積から賃料期間を逆算すると「210m<sup>2</sup>・月/42m<sup>2</sup>=5ヶ月」となります。                      しかし、特記仕様書に記載の本工事計上期間は13ヶ月との記載があります。                      どちらの賃料期間が正と考えればよいでしょうか。</p>	<p>4月12日付け質問書に対する回答①において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。                      金抜設計書及び設計図面に誤りがありました。                      正しくは、仮棧橋存置工Cの数量は546m<sup>2</sup>・月となります。                      上記については交付図書を訂正します。</p>