
質問に対する回答について 
工事名）東北自動車道 天狗橋耐震補強工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 塗装仕様について C-5 および D-5 と記載されて

おりますが、構造物施工管理要領を見る限りそ

の塗装系は上塗りまで工場塗装する仕様かと思

います。工場製作部材のボルト添接部の塗装仕

様 F11 および F12 との記載間違いではないかと

思われますがいかがでしょうか。ご教示よろし

くお願いします。 
 

ご指摘の通り塗装仕様について誤りがございまし

た。公告図書の訂正を行います。 

訂正箇所については、訂正公告をご確認くださ

い。 

 

2 主桁断面図には増し塗り塗装の記載がございま

すが、数量はどの項目に計上しているでしょう

か。ご教示よろしくお願いします。 
 

増し塗り塗装の費用は、特記仕様書 22-9-7 記載

のとおり、塗替塗装（一般部）、塗替塗装（特殊

部）に含みます。 
 

3 廃塗膜処分費の計上数量は、「番号 18、19 の塗

替塗装面積」と「番号 54 耐震補強鋼板の塗装面

積」を合わせた面積分にて計上されております

が、耐震補強鋼板取付の際発生する塗膜剥離、

ブラスト施工費用については「番号 50 耐震補

強鋼板の架設」に計上すればよろしいでしょう

か。ご教示よろしくお願いします。 
 

特記仕様書 22-13 及び 22-14 に記載の通り、既

設桁の素地調整については「耐震補強鋼板の架

設」に含みます。 
製作した当て板の素地調整については「耐震補強

鋼板の塗装」に含みます。 
 
 

4 塗装剥離、ブラスト、水洗いの際足場養生（剥

離剤養生、ブラスト養生、水洗い養生）が必要

ですが、必要数量および項目がございません。

必要と思われる数量および費用についてはこち

らで算出し、必要と思われる単価項目に計上す

ればよろしいでしょうか。ご教示よろしくお願

いします。 
 

該当項目がないため、公告図書の訂正を行います。 

足場養生費については、割掛項目「剥離剤用養生

設備工費」に計上してください。 

訂正箇所については、訂正公告をご確認くださ

い。 

5 閲覧資料の天狗橋耐震補強設計について、天狗

橋（下り線）床版取替設計の数量計算書が含ま

れておりませんが、閲覧は可能でしょうか。 
 

天狗橋（下り線）床版取替設計の数量計算書は本

工事にて設計するものであり、数量計算書はござ

いません。 

 



6 壁高欄の施工について、構造図から壁高欄の構

築は１次施工、２次施工が必要と考えられます

が、１次施工は PC 床版架設前に別途仮置きヤー

ドでの施工とお考えでしょうか。その場合仮置

きに必要な資材・施工費は別途協議と考えてよ

ろしいでしょうか。 
 

１次施工、２次施工ともに床版架設後の施工を想

定しています。そのため仮置きヤードでの施工に

関する費用は不要としています。 

7 機械式継手について、継手箇所数は鉄筋番号Ｋ

１－３の計上も必要と考えられますがいかがで

しょうか。ご教示よろしくお願いします。 
 

鉄筋Ｋ１－３で必要になる継手については、プレ

キャストＰＣ床版の鉄筋Ｋ２で計上しています。 

8 鉄筋Ｂ１について、継手治具は含まないと記載

されておりますが、継手治具はどの単価項目に

含まれているのかご教示願います。 
 

プレキャストＰＣ床版の鉄筋に接続する継手治具

は「プレキャストＰＣ床版の製作」に含みます。

それ以外の継手治具については、「鉄筋Ｂ１」に

含みます。 

 

 
 


